
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XLI - Број 39 НОВИ САД,  12. септембар 2022. примерак 260,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад

784
На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/2016 и 95/2018), 

члана 12. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације за путеве „Пут“ 
у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16 и 51/21) и члана 25. став 
1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад број 1100/11785 од 01.12.2016. године и Решења 
Градског већа Града Новог Сада број 34-5557/2022-II од 12.09.2022. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Пут“ Нови Сад на својој 143. седници одржаној дана 12.09.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ
 О ПРОМЕНИ ЦЕНА  РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ

1. Овом одлуком утврђују се цене радова на одржавању објеката путне привреде у следећим износима:

р.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј.м. Количина Цена

1 ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ ПУТЕВА Ј.м. Количина Цена

1.1 Издавање услова и сагласности на полагање инсталација и водова и 
прикључење прилазних саобраћајница на коловозе јавних путева, на 
изградњу и реконструкцију постојећих саобраћајних и јавних површина  
са изласком на терен. дин 1,00 16.369,17

1.2 Издавање услова и сагласности на полагање инсталација и водова у 
појасу путног земљишта, у заштитном појасу пута или у трупу 
саобраћајница, на основу приложене пројектне документације дин 1,00 14.351,67

1.3 Издавање услова и сагласности на полагање кућних прикључака на 
инсталације и водове који се налазе  у појасу путног земљишта, у 
заштитном појасу пута или у трупу саобраћајница  без изласка на терен 
- за породичне стамбене објекте до 200 м2 (бруто габарит објекта). дин 1,00 7.176,67

1.4 Израда елабората за привремену измену режима саобраћаја за време 
извођења радова на јавним површинама за делимично заузимање. дин 1,00 13.938,26

1.5 Израда елабората за привремену измену режима саобраћаја за време 
извођења радова на јавним површинама за захтеване измене на широј 
локацији (измене линија јавног превоза, потпуно затварање саобраћаја 
на делу улица ...)

- рад по часу ангажовања Час 1,00 4.701,29

1.6 Накнада за административне трошкове такси за исходована решења 
техничке регулације. ком 1,00 1.155,00
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2 ПРЕГЛЕДИ ЈАВНИХ ПУТЕВА Ј.м. Количина Цена

2.1 Редовни преглед јавних путева и објеката. km 1,00 270,95

2.2 Викенд служба - дежурство суботом, недељом и празником 
(искључује се период зимске службе). 

Екипу сачињавају: техничар  и два радника путара са 
полутеретним камионом путарцем.

2.2.1 Техничар Час 1,00 1.957,13

2.2.2 Радник - путар (сатница једног радника) Час 1,00 1.130,79

2.2.3 Камион путарац носивости до 3т - ефективан рад Час 1,00 4.664,46

2.2.4 Камион путарац носивости до 3т - чекање Час 1,00 2.260,08

3 ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ Ј.м. Количина Цена

3.1 Геодетско обележавање трасе из пројекта. m1 1,00 424,97

3.2 Геодетско снимање терена и израда геодетско - грађевинске ситуације 
у одговарајућој размери  са предлогом техничког решења, описом 
позиција и предмером радова за површине до 500 м2. m2 1,00 58,13

3.3 Геодетско снимање и израда геодетско - грађевинске ситуације у 
одговарајућој размери са предлогом техничког решења, описом 
позиција и предмером радова за површине преко 500 м2 m2 1,00 52,32

3.4 Геодетско праћење извођења радова на свим слојевима конструкције, 
по м2 коловоза. 

*УКОЛИКО ЈЕ ЗА СНИМАЊЕ НЕОПХОДНО ИЗВРШИТИ ЊИХОВО 
ОТКРИВАЊЕ И ОТКОПАВАЊЕ ЦЕНА СЕ УВЕЋАВА ЗА 100 % m2 1,00 101,93

4 ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА Ј.м. Количина Цена

4 Геомеханичко испитивање

4.1 Геомеханичко испитивање са падајућим тегом. ОПИТ 1,00 2.263,53

4.2 Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче  по СРПС-у 
У.Б1.046/68 са контра теретом. ОПИТ 1,00 7.429,49

4.3 Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче  по СРПС-у 
У.Б1.046/68 без контра терета. ОПИТ 1,00 3.396,67

4.4 Одређивање запреминске масе материјала без пора по СРПС-у 
У.Б1.014/88 ОПИТ 1,00 2.163,39

4.5 Одређивање влажности узорка по СРПС-у У.Б1.012/95 ОПИТ 1,00 1.719,40

4.6 Одређивање односа влажности и суве запреминске масе тла - 
Прокторов опит по СРПС-у У.Б1.038/97 ОПИТ 1,00 5.077,99

4.7 Одређивање Атерберг-ових граница конзистенције тла по СРПС-у 
У.Б1.020/80 ОПИТ 1,00 3.454,09

4.8 Одређивање запреминске масе материјала са цилиндром познате 
запремине по СРПС-у У.Б1.013/92 ОПИТ 1,00 1.567,65

4.9 Одређивање гранулометријског састава по СРПС -у 
У.Б1.018/05 

- суво сејање ОПИТ 1,00 2.800,99

4.9.1 Одређивање гранулометријског састава по СРПС -у У.Б1.018/05

- мокро сејање ОПИТ 1,00 2.789,58
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4.9.2 Одређивање гранулометријског састава по СРПС -у У.Б1.018/05 

- методе аерометрисања ОПИТ 1,00 3.150,97

4.10 Испитивање асфалтне мешавине 0,00

4.10.1 Комплетно испитивање асфалтне мешавине дин 1,00 16.015,70

4.10.2 Узимање и испитивање узорака из асфалта (КЕРН). КЕРН 1,00 6.917,06

5 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ Ј.м. Количина Цена

5 Радови на одржавању заштитног појаса пута

5.1 Ручно кошење траве са путног земљишта са одбацивањем ван банкине m2 1,00 7,06

5.2 Машинско кошење траве УНИМОГОМ СА КОСАЧИЦОМ ЗА ТРАВУ, са 
одбацивањен ван банкине или уситњавањем. m2 1,00 3,58

5.3 Ручно кошење корова са путног земљишта са одбацивањем ван 
банкина. m2 1,00 9,42

5.4 Машинско кошење корова, УНИМОГОМ  СА КОСАЧИЦОМ ЗА ТРАВУ, и 
одбацивањем корова ван банкине или уситњавање. m2 1,00 28,58

5.5 Ручно крчење шибља са утоваром шибља у возила иодвоз на депонију 
удаљену 5 км. m2 1,00 256,08

5.6 Машинско кресање шибља са утоваром и одвозом на 10 км. m2 1,00 102,05

5.7 Ручно кресање дрвореда или шибља пречника до 10 цм са 
одбацивањем ван банкина. ком 1,00 134,18

5.8 Рашчишћавање терена од шибља и растиња, грејдером, ручни утовар у 
возила и одвоз на депонију удаљену 5 км. m2 1,00 74,56

5.9 Ручно вађење пањева до Ø 15цм са  ручним утоваром и транспортом 
на депонију. ком 1,00 2.517,34

5.10 Ручно вађење пањева до Ø 15-25 цм са машинским утовараом и 
транспортом на депонију. ком 1,00 3.725,82

5.11 Ручно вађење пањева до Ø 25-50  цм са машинским утоваром и 
транспортом на депонију. ком 1,00 8.550,03

5.12 Ручно вађење пањева до Ø 50-90цм са машинским утоваром и 
транспортом на депонију. ком 1,00 19.412,17

5.13 Машинско уклањање пањева од Ø 30 цм, са утоваром и транспортом на 
10км ком 1,00 2.595,00

5.14 Машинско уклањање пањева преко Ø 90цм, са утоваром и транспортом 
на депонију. ком 1,00 11.979,00

6 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ Ј.м. Количина Цена

6.1 Опсецање ивица асфалтмог коловоза, компресором, ручни утовар 
порушеног материјала у возило 3Т, одвоз на градску депонију 
удаљену 10 км m1 1,00 452,17

6.2 Опсецање-засецање коловоза машином за сечење асфалта д=15цм m1 1,00 86,64

6.3 Рушење асфалтног коловоза компресором, ручни утовар порушеног 
материјала у возило 3Т и одвоз на градску депонију удаљену 10 км m3 1,00 11.661,75

6.3.1 Рушење асфалтног коловоза компресором, ручни утовар порушеног 
материјала у возило носивости до 10Т, и одвоз на градску депонију 
удаљену 10 км. m3 1,00 10.748,79
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6.4 Рушење асфалтног и  бетонског коловоза компресором, ручни утовар 
порушеног материјала у возило носивости 3Т и одвоз на градску 
депонију удаљену 10 км m3 1,00 35.123,10

6.4.1 Рушење асфалтног и  бетонског коловоза компресором, ручни утовар 
порушеног материјала у возило носивости до 10Т и одвоз на градску 
депонију удаљену 10 км. m3 1,00 31.980,02

6.5 Рушење коловоза од асфалта и бетона ровокопачем са додатком 
хидрауличним чекићем машински утовар ровокопачем са  одвозом 
шута на депонију /6м3/час/ m3 1,00 4.282,35

6.6 Ручно рушење зиданих ограда, подеста, степеништа КОМПРЕСОРОМ 
са ручним утоваром шута у возило носивости до 10Т и транспортом на 
депонију 10км m3 1,00 16.824,36

6.7 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/1000м2/, са директним утоваром скинутог материјала 
и одвозом до 20км.  

- Обрачун  за д=1цм по м2

6.7.1. Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/1000м2/, са директним утоваром скинутог материјала и 
одвозом до 20км.

У слоју д=1цм m2 1,00 57,65

6.7.2 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/1000м2/, са директним утоваром скинутог материјала и 
одвозом до 20км.

У слоју д=2цм m2 1,00 115,29

6.7.3 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/1000м2/, са директним утоваром скинутог материјала и 
одвозом до 20км.

У слоју д=3цм m2 1,00 174,23

6.7.4 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/1000м2/, са директним утоваром скинутог материјала и 
одвозом до 20км.
У слоју д=4цм m2 1,00 232,31

6.7.5 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/1000м2/, са директним утоваром скинутог материјала и 
одвозом до 20км.

У слоју д=5цм m2 1,00 281,79

6.7.6 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/1000м2/, са директним утоваром скинутог материјала и 
одвозом до 20км.

У слоју д=6цм m2 1,00 348,46

6.7.6.1 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/1000м2/, са одбацањем у страну, без транспорта материјала.

У слоју д=6цм m2 1,00 226,00

6.7.7 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/1000м2/, са директним утоваром скинутог материјала и 
одвозом до 20км.

У слоју д=7цм m2 1,00 406,54

6.7.8 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/1000м2/, са директним утоваром скинутог материјала и 
одвозом до 20км.

У слоју д=8цм m2 1,00 464,62
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6.7.9 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/1000м2/, са директним утоваром скинутог материјала и 
одвозом до 20км.

У слоју д=9цм m2 1,00 520,99

6.7.10 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/1000м2/, са директним утоваром скинутог материјала и 
одвозом до 20км.

У слоју д=10цм m2 1,00 580,34

6.8 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/500м2/, са директним утоваром скинутог материјала  и 
одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км.

6.8.1 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/500м2/, са директним утоваром скинутог материјала  и одвоз 
на асфалтну базу удаљену 15 км.

У слоју д=1цм m2 1,00 100,91
6.8.2 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 

/6.50час/500м2/, са директним утоваром скинутог материјала  и одвоз 
на асфалтну базу удаљену 15 км.

У слоју д=2цм m2 1,00 200,30
6.8.3 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 

/6.50час/500м2/, са директним утоваром скинутог материјала  и одвоз 
на асфалтну базу удаљену 15 км.

У слоју д=3цм m2 1,00 300,45
6.8.4 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 

/6.50час/500м2/, са директним утоваром скинутог материјала  и одвоз 
на асфалтну базу удаљену 15 км.

У слоју д=4цм m2 1,00 400,59
6.8.5 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 

/6.50час/500м2/, са директним утоваром скинутог материјала  и одвоз 
на асфалтну базу удаљену 15 км.

У слоју д=5цм m2 1,00 500,77
6.8.6 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 

/6.50час/500м2/, са директним утоваром скинутог материјала  и одвоз 
на асфалтну базу удаљену 15 км.

У слоју д=6цм m2 1,00 600,89
6.8.7 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 

/6.50час/500м2/, са директним утоваром скинутог материјала  и одвоз 
на асфалтну базу удаљену 15 км.

У слоју д=7цм m2 1,00 699,45
6.8.8 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 

/6.50час/500м2/, са директним утоваром скинутог материјала  и одвоз 
на асфалтну базу удаљену 15 км.

У слоју д=8цм m2 1,00 799,37
6.8.9 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 

/6.50час/500м2/, са директним утоваром скинутог материјала  и одвоз 
на асфалтну базу удаљену 15 км.

У слоју д=9цм m2 1,00 899,29

6.8.10 Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN"-1000 Л-Ц, 
/6.50час/500м2/, са директним утоваром скинутог материјала  и одвоз 
на асфалтну базу удаљену 15 км.

У слоју д=10 цм m2 1,00 999,21
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6.9 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ ЗА СКИДАЊЕ АСФАЛТА, /1час/40м2/, са 
ручним утоваром скинутог материјала и одвоз на асфалтну базу 
удаљену 15 км. Обрачун по д=1цм/м2

6.9.1 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ, /1час/40м2/, са ручним утоваром скинутог 
материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км. 

У слоју д=1цм m2 1,00 166,37
6.9.2 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 

ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ, /1час/40м2/, са ручним утоваром скинутог 
материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км. 

У слоју д=2цм m2 1,00 332,74
6.9.3 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 

ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ, /1час/40м2/, са ручним утоваром скинутог 
материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км. 

У слоју д=3цм m2 1,00 502,20
6.9.4 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 

ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ, /1час/40м2/, са ручним утоваром скинутог 
материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км. 

У слоју д=4 цм m2 1,00 666,66
6.9.5 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 

ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ, /1час/40м2/, са ручним утоваром скинутог 
материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км. 

У слоју д=5цм m2 1,00 835,55
6.9.6 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 

ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ, /1час/40м2/, са ручним утоваром скинутог 
материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км. 

У слоју д=6цм m2 1,00 1.002,64
6.9.7 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 

ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ, /1час/40м2/, са ручним утоваром скинутог 
материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км. 

У слоју д=7цм m2 1,00 1.169,74
6.9.8 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 

ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ, /1час/40м2/, са ручним утоваром скинутог 
материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км. 

У слоју д=8цм m2 1,00 1.336,85
6.9.9 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 

ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ, /1час/40м2/, са ручним утоваром скинутог 
материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км. 

У слоју д=9цм m2 1,00 1.502,63
6.9.10 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 

ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ, /1час/40м2/, са ручним утоваром скинутог 
материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км. 

У слоју д=10цм m2 1,00 1.669,59

6.10 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ  /1час/12м2/, код површина до 50 м2 са 
ручним утоваром скинутог материјала и одвоз на асфалтну базу 
удаљену 20 км.  обрачун по 1цм/м2

6.10.1 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ  /1час/12м2/, код површина до 50 м2 са ручним 
утоваром скинутог материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 20 км.

У слоју д=1цм m2 1,00 320,29
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6.10.2 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ  /1час/12м2/, код површина до 50 м2 са ручним 
утоваром скинутог материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 20 км.

У слоју д=2цм m2 1,00 637,78

6.10.3 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ  /1час/12м2/, код површина до 50 м2 са ручним 
утоваром скинутог материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 20 км.

У слоју д=3цм m2 1,00 956,67

6.10.4 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ  /1час/12м2/, код површина до 50 м2 са ручним 
утоваром скинутог материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 20 км.

У слоју д=4цм m2 1,00 1.275,56

6.10.5 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ  /1час/12м2/, код површина до 50 м2 са ручним 
утоваром скинутог материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 20 км.

У слоју д=5цм m2 1,00 1.593,02

6.10.6 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ  /1час/12м2/, код површина до 50 м2 са ручним 
утоваром скинутог материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 20 км.

У слоју д=6цм m2 1,00 1.911,65

6.10.7 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ  /1час/12м2/, код површина до 50 м2 са ручним 
утоваром скинутог материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 20 км.

У слоју д=7цм m2 1,00 2.230,26

6.10.8 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ  /1час/12м2/, код површина до 50 м2 са ручним 
утоваром скинутог материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 20 км.

У слоју д=8цм m2 1,00 2.546,62

6.10.9 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ  /1час/12м2/, код површина до 50 м2 са ручним 
утоваром скинутог материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 20 км.

У слоју д=9цм m2 1,00 2.867,48

6.10.10 Скидање слоја асфалта РОВОКОПАЧЕМ/УТОВАРИВАЧЕМ УЗ 
ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ  /1час/12м2/, код површина до 50 м2 са ручним 
утоваром скинутог материјала и одвоз на асфалтну базу удаљену 20 км.

У слоју д=10цм m2 1,00 3.188,90

6.11 Раскопавање туцаничке подлоге променљиве дебљине ручним путем, 
ручни утовар порушеног материјала у возило носивости 3Т, и одвоз на 
депонију удаљену до 10 км, истовар машински. m3 1,00 13.373,14

6.12 Раскопавање туцаничке подлоге променљиве дебљине ручним путем, 
ручни утовар порушеног материјала у возило носивости до 10Т и одвоз 
на депонију удаљену 10 км m3 1,00 12.658,13

6.13 Вађење више насутог материјала из рова машински 80% :20% ручно, 
утовар порушеног материјала у возила и одвоз на депонију удаљену 10 км. m3 1,00 3.325,69

6.14.1 Ручно рушење ивичњака 18/24цм заједно са бетонском подлогом, 
транспортом порушеног материјала на градску депонију 10км  са 
ручним утоваром и истоваром кипањем m1 1,00 1.231,03

6.14.2 Ручно рушење ивичњака 18/24цм заједно са бетонском подлогом, 
ивичњаке оставити са стране, а бетонски шут транспортовати на 
градску депонију са ручним утоваром и истоваром кипањем m1 1,00 1.010,18
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6.14.3 Рушење ивичњака 18/24 заједно са бетонском подлогом компресором, 
са  ручним утоваром шута, одвозом на депонију и машинским 
истоваром. m1 1,00 1.188,96

6.14.4 Рушење ивичњака 18/24 заједно са бетонском подлогом компресором, 
ивичњаке оставити са стране са бетонски шут ручно  утоварити, 
одвозом на депонију и машинским истоваром. m1 1,00 1.032,19

6.14.5 Машинско рушење ивичњака 18/24 са бетонском подлогом 
РОВОКОПАЧЕМ  са машинским утоваром у возило, транспорт на 
депонију до 10км и кипањем m1 1,00 821,82

6.14.6 Чишћење ивичњака 18/24 m1 1,00 380,86

6.15.1 Ручно рушење ивичњака 12/18цм заједно са бетонском подлогом, 
транспортом порушеног материјала на градску депонију 10км  са 
ручним утоваром и истоваром кипањем m1 1,00 654,80

6.15.2 Ручно рушење ивичњака 12/18 цм заједно са бетонском подлогом, 
ивичњаке оставити са стране, а бетонски шут транспортовати на 
градску депонију са ручним утоваром и истоваром кипањем m1 1,00 547,07

6.15.3 Рушење ивичњака 12/18  заједно са бетонском подлогом компресором, 
са  ручним утоваром шута, одвозом на депонију и машинским 
истоваром. m1 1,00 835,08

6.15.4 Рушење ивичњака 12/18 заједно са бетонском подлогом компресором, 
ивичњаке оставити са стране са бетонски шут ручно  утоварити, 
одвозом на депонију и машинским истоваром. m1 1,00 681,79

6.15.5 Машинско рушење ивичњака 12/18 са бетонском подлогом 
РОВОКОПАЧЕМ са машинским утоваром у возило, транспорт на 
депонију до 10км и истоваром кипањем m1 1,00 535,65

6.15.6 Чишћење ивичњака 12/18 m1 1,00 258,58

6.16.1 Ручно рушење каналета заједно са бетонском подлогом, транспортом 
порушеног материјала на градску депонију 10км  са ручним утоваром и 
истоваром кипањем m1 1,00 676,01

6.16.2 Ручно рушење каналета  заједно са бетонском подлогом, каналете  
оставити са стране, а бетонски шут транспортовати на градску депонију 
са ручним утоваром и истоваром кипањем m1 1,00 563,16

6.16.3 Рушење каналета заједно са бетонском подлогом компресором, са 
ручним утоваром шута, одвозом на депонију и машинским истоваром. m1 1,00 1.082,90

6.16.4 Рушење  каналета заједно са бетонском подлогом компресором, 
каналете оставити са стране са  бетонски шут  ручно  утоварити, 
одвозом на депонију и машинским истоваром. m1 1,00 970,39

6.16.5 Машинско рушење каналета са бетонском подлогом РОВОКОПАЧЕМ 
са машинским утоваром у возило, транспорт на депонију до 10км и 
кипањем m1 1,00 634,05

6.17 Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке 10/10 цм, са чишћењем 
исте и одлагањем у страну ради поновне уградње m2 1,00 1.717,19

6.17.1 Рушење коловоза од ситне камене коцке положене у песак са 
одбацивањем у страну m2 1,00 731,66

6.17.2 Рушење коловоза од ситне камене коцке положене у песак  са утоваром 
и одвозом на депонију удаљену 20 км m2 1,00 1.226,63

6.17.3 Чишћење порушене ситне камене коцке од земље и песка ради 
поновне уградње m2 1,00 1.043,86

6.18 Рушење коловоза од ситне камене коцке заливене битуменском 
емулзијом,чишћење исте и превоз колицима на 20 м m2 1,00 1.481,51
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6.18.1 Рушење коловоза од ситне камене коцке заливене битуменском 
емулзијом, ручни утовар, машински истовар  и одвоз на 20км m2 1,00 1.021,77

6.19 Рушење коловоза од крупне камене коцке са одбацивањем материјала 
на 20м. m2 1,00 1.089,81

6.19.1 Рушење коловоза од крупне камене коцке са ручним утоваром, 
превозом до 20 км и истовар кипањем m2 1,00 1.203,22

6.20 Машинско рушење коловоза од ситне камене коцке положене у песак /
ровокопачем паллазани/ са утоваром у возило и одвоз на асфалтну 
базу m2 1,00 711,77

6.20.1 Машинско рушење коловоза од ситне камене коцке положене у песак /
ровокопачем паллазани/ са одбацивањем плоча у страну и одвозом 
шута  на депонију m2 1,00 468,38

6.21.1 Ручно рушење саобраћајне површине од бетонске и камене 
галантерије, различитих димензија д=6цм, са ручним утоваром, 
превозом до 10км и истовар кипањем m2 1,00 1.490,71

6.21.2 Ручно рушење саобраћајне површине од бетонске и камене 
галантерије, различитих димензија д=8цм, са ручним утоваром у 
возило, транспортом до 10км и истовар кипањем m2 1,00 1.634,99

6.21.3 Ручно рушење саобраћајне површине од бетонске и камене 
галантерије, различитих димензија д=10цм, са ручним утоваром, 
транспортом до 10км и истовар кипањем m2 1,00 1.771,29

6.22.1 Ручно рушење саобраћајне површине од бетонске  
галантерије,остављање плоча са стране ради поновне уградње m2 1,00 1.089,81

6.22.2 Чишћење бетонске галантерије, различитих димензија, са слагањем 
галантерије на дрвене палете - БЕЗ ТРАНСПОРТА m2 1,00 1.472,76

6.22.3 Чишћење  бетонске  галантерије, различитих димензија. m2 1,00 1.010,00

6.23 Машинско рушење саобраћајне површине од бетонске и камене 
галантерије, багером или ровокопачем са директним утоваром шута у 
возило и првозом на 10км m2 1,00 401,50

6.24 Одвајање ситне камене коцке на депонији, просејавање кроз сито, 
депоновање исте  за даљу употребу у ринфузи са утоваром шута у 
возило носивости 10 т ( 30% од количине  пребиране коцке) - БЕЗ 
ТРАНСПОРТА m2 1,00 625,67

6.25 Чишћење подлоге после стругања, машински са ручним утоваром, 
сакупљање струготине у возило 7Т (2% од стругане количине) и одвоз 
на 15км m2 1,00 54,05

6.26 Машинско браздање -риповање туцаничке подлоге до д=10цм 
грејдером без распланиравања m2 1,00 51,80

6.27 Ручно чишћење коловоза од блата и нечистоће просечне дебљине 
д=2 цм са утоваром у колица и одвозом до 20 м. m2 1,00 2.709,64

6.27.1 Ручно чишћење коловоза од блата и нечистоће просечне дебљине 
д=2 цм са ручним утоваром и транспортом на 10км m2 1,00 3.413,59

6.28 Ручно чишћење површина од камених коцки од наноса земље и траве 
(чишћење фугни) m1 1,00 145,57

6.29 Ручно чишћење бетонских и асфалтних коловоза (компресор дуваљка, 
ручна дуваљка и метла) m2 1,00 523,91

6.30 Комбиновано машинско-четкама (прикључак на возила)  -ручно 
чишћење бетонских и асфалтних коловоза (95:5) m2 1,00 565,52

6.31.1 Машинска израда стабилизације тла са додатком цемента за 
стабилизацију путева-цементна стабилизација у слоју д=20цм / цемент 
се посебно обрачунава/ m2 1,00 452,24
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6.31.2 Машинска израда стабилизације тла са додатком цемента за 
стабилизацију путева-цементна стабилизација у слоју д=30цм / цемент 
се посебно обрачунава/ m2 1,00 542,74

6.31.3 Машинска израда стабилизације тла са додатком цемента за 
стабилизацију путева-цементна стабилизација у слоју д=40цм / цемент 
се посебно обрачунава/ m2 1,00 692,29

6.31.4 Машинска израда стабилизације тла са додатком цемента за 
стабилизацију путева-цементна стабилизација у слоју д=50цм / цемент 
се посебно обрачунава/ m2 1,00 852,10

6.32 Рушење цевастог пропуста - машински, ровокопачем, са утоваром и 
одвозом шута на депонију. m1 1,00 2.765,00

6.33 Рушење армирано бетонског зида машински, утовар и одвоз шута. m3 1,00 19.360,00

7 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ Ј.м. Количина Цена

7.1 Ручни ископ земље или песка II категорије, ручни утовар у возило до 
3Т, одвоз на градску депонију удаљену 10 км. m3 1,00 6.498,73

7.2 Ручни ископ земље или песка II категорије, ручни утовар у возило до 
10Т, одвоз на градску депонију удаљену 10 км. m3 1,00 5.994,80

7.3 РОВОКОПАЧЕМ 80:20 - Ископ земље или песка II категорије, машински, 
ровокопачем 80%:20% утовар у камионе и одвоз на градску депонију 
удаљену 10 км. m3 1,00 2.295,21

7.4 Ручни ископ земље III категорије, ручни утовар у возило до 3Т, одвоз на 
градску депонију удаљену 10 км. m3 1,00 8.432,32

7.5 Ручни ископ земље III категорије, ручни утовар у возило до 10Т, одвоз 
на градску депонију удаљену 10 км. m3 1,00 7.985,57

7.5.1 Ручни ископ земље III категорије са преносом колицима на 20м m3 1,00 9.468,24

7.5.2 Пренос земље у двориште утоваривчем. m3 1,00 795,00

7.6 РОВОКОПАЧЕМ 80:20 -Ископ земље III категорије, машински 
ровокопачем 80%:20% утовар у камионе и одвоз на градску депонију 
удаљену 10 км. m3 1,00 3.047,95

7.6.1 БУЛДОЗЕРОМ ТГ-120 80:20- Ископ земље III категорије, машински 
булдозером, 80%:20% утовар у камионе и одвоз на градску депонију 
удаљену 10 км. m3 1,00 2.559,98

7.6.1.1 БУЛДОЗЕРОМ ТГ-120, 100% - Ископ земље III категорије, машински 
булдозером са гурањем у страну на 20 м. m3 1,00 213,88

7.6.2 РОВОКОПАЧЕМ - Ископ земље III категорије, машински ровокопачем, 
директни утовар у камионе и одвоз на градску депонију удаљену 3 км 
са разастирањем земље. m3 1,00 1.049,54

7.6.3 РОВОКОПАЧЕМ - Ископ земље III категорије, машински ровокопачем 
70% машински и ручно 30%, директан утовар у камионе и одвоз на 
градску депонију удаљену 10 км, са разастирањем земље. m3 1,00 3.113,05

7.6.4 РОВОКОПАЧЕМ 100% -Ископ земље III категорије, машински 
ровокопачем 100% директан утовар у камионе и одвоз на  депонију 
удаљену 1 км. m3 1,00 685,62

7.6.5 РОВОКОПАЧЕМ 80:20 - Ископ земље III категорије, машински 
ровокопачем 80%:20% директни утовар у камионе и одвоз на 1 км, у 
отежаним условима, блато, (коеф.увећ.маш.норме 1.48%) m3 1,00 2.941,97

7.6.5.1 РОВОКОПАЧЕМ 80:20 -Ископ земље III категорије, машински 
ровокопачем 80%:20%, одлагање материјала у страну 50-100 м. m3 1,00 1.680,00
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7.6.5.2 РОВОКОПАЧЕМ 90:10 -Ископ земље или песка II категорије, машински, 
ровокопачем 90%:10% са одлагањем материјала у страну. m3 1,00 860,00

7.7 Ручно планирање и машинско набијање и ваљање постељице, 
површина до 50 м2. m2 1,00 700,29

7.7.1 Ручно планирање и машинско набијање и ваљање постељице, 
површина преко 50 м2 m2 1,00 480,22

7.8 Машинско планирање и набијање и ваљање постељице. /90:10%/. m2 1,00 227,22

7.9 Ручно  скидање вишка земље са банкина у слоју д=10 цм, ручни  утовар 
земље у возила до 10Т и одвоз на депонију удаљену 5 км. m3 1,00 7.021,56

7.10 Машинско скидање вишка земље са банкина у слоју д=10 цм, машински 
90% и ручно 10%, машински утовар земље у возило од 10 Т и одвоз на 
депонију удаљену 5км, разастирање булдозером m3 1,00 1.385,84

7.11 Скидање земље са банкина у слоју д=10цм, 90% машински и 10% ручно. m3 1,00 425,14

7.12 Фино планирање банкина  ГРЕЈДЕРОМ 90% и ручно 10% са лаким  
набијањем. m2 1,00 89,06

7.13 Ваљање земље са ваљком HAMM HD 12W до потребне збијености са 5 
прелаза. m2 1,00 65,02

7.14 Машинска израда земљане банкине од земље из позајмишта удаљеног 
10 км, ископ земље, машински утовар и транспорт на 10 км и израда 
насипа. m3 1,00 1.987,76

7.14.1 Ручна израда земљаног  насипа од земље из позајмишта удаљеног 2 
км, ископ земље, машински утовар и транспорт на 2 км и ручно 
планирање са набијањем. m3 1,00 5.141,96

7.15 Машинска израда земљане банкине од затечене земље машински 
утовар и транспорт на 500м и машинско разастирање и фино 
планирање 70%: ручно 30% и израда насипа. m3 1,00 2.954,99

7.16 Ручно разастирање земље иза ивичњака, ширине 30 цм, д=15цм, са 
преносом земље у кашици утоваривача до 60 м. m3 1,00 5.259,48

7.17 Машинско разастирање земље на депонији, булдозером ТГ-120. m3 1,00 196,97

7.18 БУЛДОЗЕР ТГ-120 - Скидање, гурање и планирање земље у слоју 
д=10-20цм на даљину до 50 м. m2 1,00 108,29

7.19 Ископ земље III категорије у позајмишту, машински ровокопачем, 
утовар у камионе и одвоз на градилиште m3 1,00 1.349,37

7.20 Израда насипа од земље са машинским разастирањем. m3 1,00 809,29

7.21 Набијање подтла УНИМОГ. m2 1,00 34,00

7.21.1 Набијање подтла, ваљком STA VV 1500DD, тежине 16т. m2 1,00 70,08

7.22 Планирање банкина и равних површина и косина, машински 95 % : 5 % 
ручног рада. m2 1,00 42,97

7.22.1 Фино планирање земљаних површина ГРЕЈДЕРОМ 90% и ручно 10% са 
лаким набијањем. m2 1,00 64,02

7.23 Чишћење постојеће заблаћене туцаничке подлоге, грејдером 95% : 5% 
ручно, у слоју д=10цм са гурањем у страну, планирањем и припремом 
подлоге за израду новог туцаничког слоја. m2 1,00 80,12

7.24 Ручно кресање денивелисаних банкина испод одбојне ограде, 
променљиве дебљине, са ручним утоваром у возило носивости 3т и 
одвоз на депонију удаљену 10 км и финим планирањем очишћене 
површине од земљаних наноса. m3 1,00 9.712,40
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7.25 Ручно скидање земљаних наноса са ивичњака и ивичних трака са ручним 
утоваром у возило носивости 3т и одвозом на депонију удаљену 10 км. m3 1,00 5.209,60

7.26 Машински ископ земље из канала са профилном кашиком са директним 
утоваром у возила  и одвоз на депонију удаљену 5 км,ручно 
дотеривање дна и косина канала са планирањем 2 м2/м3. m3 1,00 2.347,88

7.26.1 Ручни ископ земље из канала ширине 0.60-1.00 м са утоваром у возила 
и одвоз на депонију удаљену 5 км. m3 1,00 7.208,34

7.26.2 Машински ископ земље из канала ровокопачем са директним утоваром 
у камионе, 80%  машински и 20% ручно, и одвоз на депонију удаљену 10км m3 1,00 2.280,73

7.26.3 Ручни  ископ земље за каналске ровове ширине 1.00-2.00 м 
са утоваром у возила и одвоз на депонију удаљену 3 км. m3 1,00 7.496,19

7.26.4 Машински ископ земље из канала ровокопачем са директним утоваром 
у камионе, 80%  машински и 20% ручно, и одвоз на депонију удаљену 
3км m3 1,00 1.984,30

7.27 Машински ископ земље из канала са профилном кашиком са 
одбацивањем у страну и разастирањем 90% машински 10% ручно. m3 1,00 2.309,12

7.28 Машинско ваљање земљаних површина, ваљком, тежине  до 1Т m2 1,00 13,96

7.28.1 Машинско ваљање земљаних површина, ваљком, тежине до 8Т m2 1,00 28,05

7.28.2 Машинско ваљање земљаних површина, ваљком, тежине преко 8Т m2 1,00 37,43

7.29 Затрпавање око крилних зидова земљом из ископа у слојевима са 
набијањем. m3 1,00 1.936,98

8 НОСЕЋИ НЕВЕЗАНИ СЛОЈЕВИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Ј.м. Количина Цена

8.1 ПЕСАК - Ручна израда тампонског слоја од песка д=15-25 цм, са ручним 
разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и 
превоз возилом до 3Т на 20 км. 

- КОД ПОВРШИНА ДО 50м2. m3 1,00 5.927,25

8.2 ПЕСАК - Ручна израда тампонског слоја од песка д=15-25 цм, са ручним 
разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и 
превоз  возилом 10Т на 20 км.  

- КОД ПОВРШИНА ПРЕКО  50м2. m3 1,00 4.965,07

8.3 ПЕСАК - Машинска  израда тампонског слоја од песка д=10цм, са 
разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и 
превоз на 20 км. m3 1,00 4.116,24

8.3.1 ПЕСАК - Машинска  израда тампонског слоја од песка са 
разастирањем, планирањем, машинским набијањем у два слоја. m3 1,00 3.185,00

8.3.2 ПЕСАК - Израда насипа од затеченог песка на траси количине < 500м3 
са машинским разастирањем, планирањем и набијањем до потребне 
збијености. m3 1,00 2.085,00

8.4 ПЕСАК - ПЕШЧАНИК ИГРАЛИШТА - Набавка и довоз песка са депоније 
и убацивање у пешчаник на дечијим игралиштима. m3 1,00 2.932,50

8.5 ШЉУНАК-Ручна израда тампонског слоја од шљунка д=15-35 цм, са 
ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 3Т на 20 км. 

- КОД ПОВРШИНА ДО 50м2. m3 1,00 13.431,00

8.6 ШЉУНАК - Ручна израда тампонског слоја од шљунка д=15-35 цм, са 
ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 10Т  на 20 км. 

- КОД ПОВРШИНА  ПРЕКО 50 м2. m3 1,00 12.181,54
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8.7 ШЉУНАК - Машинска  израда тампонског слоја од шљунка д=15-35 цм, 
са разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и 
превоз возилом 10Т  на 20 км. 

- КОД ПОВРШИНА  ПРЕКО 50м2. m3 1,00 3.178,49

8.8 ШЉУНАК - Ручна израда тампонског слоја од шљунка д=5-10 цм, са 
ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 3Т на 20 км. 

- КОД ПОВРШИНА ДО 50м2. m3 1,00 22.181,14

8.9 ШЉУНАК - Ручна израда тампонског слоја од шљунка д=5-10 цм, са 
ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 10Т на 20 км. 

- КОД ПОВРШИНА ДО 50м2. m3 1,00 20.164,95

8.10 ШЉУНАК - Машинска  израда тампонског слоја од шљунка д=5-10 цм, 
са разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и 
превоз возилом 10Т  на 20 км. 

- КОД ПОВРШИНА  ПРЕКО 50м2. m3 1,00 5.200,47

8.11 МЕШАВИНА - Ручна израда тампонског слоја од мешавине шљунка и 
туцаника 30-60мм, д=15-35 цм, са ручним разастирањем, планирањем и 
машинским набијањем материјала и превоз возилом 3Т на 20 км.  
- КОД ПОВРШИНА ДО 50м2. m3 1,00 14.377,02

8.12 МЕШАВИНА - Ручна израда тампонског слоја од мешавине шљунка и 
туцаника 30-60мм, д=15-35 цм, са ручним разастирањем, планирањем и 
машинским набијањем материјала и превоз возилом 10Т на 20 км.  

- ПОВРШИНЕ ДО 50м2. m3 1,00 13.267,49

8.13 МЕШАВИНА - Машинска израда тампонског слоја од мешавине шљунка 
и туцаника 30-60мм, д=15-35 цм, са разастирањем, планирањем и 
машинским набијањем материјала и превоз возилом 10Т на 20 км m3 1,00 4.522,45

8.14 ТУЦАНИК - Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-31.5мм, д=15-
35 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 3Т на 20 км. 

- КОД ПОВРШИНА ДО 50м2. m3 1,00 14.883,14

8.15 ТУЦАНИК - Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5мм, д=15-
35цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 10Т на 20КМ

- КОД ПОВРШИНА ДО 50М2 m3 1,00 13.700,03

8.16 ТУЦАНИК - Машинска израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5 мм, 
д=15-35 цм, са разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 10Т на 20 км. m3 1,00 4.954,12

8.17 ТУЦАНИК - Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5 мм, д=5-
10 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 3Т на 20 км.  

- КОД ПОВРШИНА ДО 50м2 m3 1,00 25.050,18

8.18 ТУЦАНИК - Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5 мм, д=5-
10 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 10Т на 20 км. 

- КОД ПОВРШИНА ДО 50м2 m3 1,00 23.867,07

8.19 ТУЦАНИК - Машинска израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5 мм, 
д=5-10 цм, са  разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 10Т на 20 км. m3 1,00 5.918,04
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8.20 ТУЦАНИК - Ручна израда тампонског слоја од ТУЦАНИКА 30-60 мм, 
д=15-35 цм са ручним разастирањем, планирањем  и машинским 
набијањем материјала, транспорт возилом 3Т  

- КОД ПОВРШИНА ДО 50М2 m3 1,00 24.146,88

8.21 ТУЦАНИК - Ручна израда тампонског слоја од ТУЦАНИКА 30-60 мм, 
д=15-35 цм са ручним разастирањем, планирањем  и машинским 
набијањем материјала, транспорт возилом 10Т  

- КОД ПОВРШИНА ДО 50М2 m3 1,00 23.177,30

8.22 ТУЦАНИК - Машинска израда тампонског слоја од туцаника 30-60мм, 
д=15-35 цм, са разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 10Т 20 км m3 1,00 4.231,96

8.23 ТУЦАНИК - Ручна израда тампонског слоја од ТУЦАНИКА 0-63 мм, 
д=15-35 цм са ручним разастирањем, планирањем  и машинским 
набијањем материјала,транспорт возилом 3Т на 20 КМ. 

- КОД ПОВРШИНА ДО 50М2 m3 1,00 24.997,81

8.24 ТУЦАНИК - Ручна израда тампонског слоја од ТУЦАНИКА 0-63 мм, 
д=15-35 цм са ручним разастирањем, планирањем  и машинским 
набијањем материјала, транспорт возилом 10Т на 20КМ. 

- КОД ПОВРШИНА ДО 50М2 m3 1,00 23.827,34

8.25 ТУЦАНИК - Машинска израда тампонског слоја од туцаника 0-63мм, 
д=15-35 цм, са разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 10Т 20 км m3 1,00 4.882,00

8.26 АСФАЛТНА СТРУГОТИНА - Машинска израда тампонског слоја од 
АСФАЛТНЕ СТРУГОТИНЕ д=5 цм на коловозу или банкинама, са 
машинским разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 10Т, 20 км. m3 1,00 4.748,76

8.26.1 АСФАЛТНА СТРУГОТИНА - Машинска израда тампонског слоја од 
АСФАЛТНЕ СТРУГОТИНЕ д=5 цм на коловозу или банкинама, са 
машинским разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз возилом 10Т, 20 км. m2 1,00 249,44

8.27 Окамењавање банкина АСФАЛТНОМ СТРУГОТИНОМ у слоју д=10 цм 
са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем. 
Материјал се превози на даљину од 20 км возилом 10Т. m2 1,00 1.315,34

8.28 Окамењавање банкина ТУЦАНИКОМ 0-31,5 мм у слоју д=10 цм, са 
ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем. 
Материјал се превози на даљину од 20 км са до места уграђивања 
возилом 10Т. m2 1,00 1.478,50

8.29 Окамењавање банкина ТУЦАНИКОМ 0-31.5  мм у слоју д=10 цм са 
машинским разастирањем, планирањем и машинским набијањем. 
Материјал се превози на даљину од 20 км са до места уграђивања 
возилом 10Т. m2 1,00 700,92

8.29.1 Окамењавање банкина   СУВИМ  МЕШУНГОМ  у слоју д=10 цм са 
машинским разастирањем, планирањем и машинским набијањем. 
Материјал се превози на даљину од 20 км са до места уграђивања 
возилом 10Т. m2 1,00 820,00

8.30 Разастирање туцаника у слоју д=40 цм. m3 1,00 872,47

8.31 Машинско планирање, набијање и ваљање постојећих туцаничких 
тампона. m2 1,00 268,04

8.31.1 Машинско планирање, набијање и ваљање постојећих туцаничких 
тампона 95% машински 5% ручно, са испитивањем. m2 1,00 234,08

8.32 Уградња ГЕОТЕКСТИЛА  за стабилизацију тампонских слојева и разних 
врста насипа. - БЕЗ МАТЕРИЈАЛА - ГЕОТЕКСТИЛА m2 1,00 133,17
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8.33 Машинска  израда тампонског слоја од постојећег материјала д=50цм, 
са разастирањем, планирањем и машинским набијањем и  транспортом 
материјала са асфалтне базе. m3 1,00 2.134,65

8.34 Машинска  израда тампонског слоја од постојећег туцаничког 
материјала д=10цм, са разастирањем, планирањем и машинским 
набијањем, материјал је на траси. m3 1,00 2.327,79

8.35 Ручна израда тампонског слоја од каменог агрегата (фракције) д=5 цм, 
са ручним разастирањем, планирањем  материјала и превоз возилом 
10Т на 20 км. 

- КОД ПОВРШИНА преко  50м2. m3 1,00 17.036,03

9 ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ Ј.м. Количина Цена

9.1.1 Полагање  на траси  затечених ивичњака 18/24цм, /100кг/м'/  са 
предходним чишћењем у бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 
0,045м3/м'/ са фуговањем спојница цементним малтером. m1 1,00 2.907,16

9.1.2 Полагање  постојећих  ивичњака 18/24цм /100кг/м'/,   са предходним 
чишћењем, транспорт  ивичњака са асфалтне базе  у бетонску подлогу 
од бетона МБ-20 / 0,045м3/м'/ са фуговањем спојница цементним 
малтером. m1 1,00 3.128,97

9.1.3 Полагање нових бетонских  ивичњака 18/24/60цм /100кг/м'/ у бетонску 
подлогу од бетона МБ-20 / 0,045м3/м'/ са фуговањем спојница 
цементним малтером. m1 1,00 3.669,88

9.1.4 Полагање нових бетонских  ивичњака  са жљебом 18/24/60цм /100кг/м'/ 
у бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 0,045м3/м'/ без  фуговањем 
спојница m1 1,00 3.598,52

9.1.5 Полагање нових белих   ивичњака 18/24цм /100кг/м'/ у бетонску подлогу 
од бетона МБ-20 / 0,045м3/м'/ са фуговањем спојница цементним 
малтером. m1 1,00 4.112,12

9.1.6 Полагање нових белих   ивичњака 18/24-  100кг/м'/ у бетонску подлогу 
од бетона МБ-20 / 0,045м3/м'/ са фуговањем спојница цементним 
малтером. m1 1,00 4.092,44

9.2.1 Полагање на траси затечених ивичњака 12/18цм /50кг/м'/,  са 
предходним чишћењем ,  у бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 
0,035м3/м'/ са фуговањем спојница цементним малтером. m1 1,00 1.825,62

9.2.2 Полагање постојећих  ивичњака 12/18цм /50кг/м'/,  са предходним 
чишћењем  транспорт ивичњака са асфалтне базе, у бетонску подлогу 
од бетона МБ-20 / 0,035м3/м'/ са фуговањем спојница цементним 
малтером. m1 1,00 1.933,56

9.2.3 Полагање нових бетонских  ивичњака 12/18  -50кг/м'/ у бетонску подлогу 
од бетона МБ-20 / 0,035м3/м'/ са фуговањем спојница цементним 
малтером. m1 1,00 2.330,71

9.2.4 Полагање нових бетонских  ивичњака са жљебом 12/18 -50кг/м'/ у 
бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 0,035м3/м'/ без фуговањем 
спојнице m1 1,00 2.320,45

9.2.5 Полагање нових белих   ивичњака 12/18-  50кг/м'/ у бетонску подлогу од 
бетона МБ-20 / 0,035м3/м'/ са фуговањем спојница цементним 
малтером. m1 1,00 2.715,86

9.2.6 Полагање нових белих   ивичњака 12/18 са жљебом -  50кг/м'/ у 
бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 0,035м3/м'/ без  фуговања  
спојница m1 1,00 2.701,54

9.3.1 Полагање на траси затечених ивичњака 12/24 цм /50 кг/м'/,  са 
предходним чишћењем, у бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 
0,035м3/м'/ са фуговањем спојница цементним малтером. m1 1,00 1.830,84
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9.3.2 Полагање постојећих  ивичњака 12/24 цм /50кг/м'/,  са предходним 
чишћењем , транспорт ивичњака са асфалтне базе, у бетонску подлогу 
од бетона МБ-20 / 0,035м3/м'/ са фуговањем спојница цементним 
малтером. m1 1,00 1.974,58

9.3.3 Полагање нових бетонских  ивичњака 12/24  -50кг/м'/ у бетонску подлогу 
од бетона МБ-20 / 0,035м3/м'/ са фуговањем спојница цементним 
малтером. m1 1,00 2.433,46

9.3.4 Полагање нових бетонских  ивичњака са жљебом 12/24 -50 кг/м'/ у 
бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 0,035м3/м'/ без фуговањем 
спојнице m1 1,00 2.416,60

9.3.5 Полагање нових белих   ивичњака 12/24-  50кг/м'/ у бетонску подлогу од 
бетона МБ-20 / 0,035м3/м'/ са фуговањем спојница цементним 
малтером. m1 1,00 2.775,23

9.3.6 Полагање нових белих   ивичњака са жљебом 12/24-  50кг/м'/ у бетонску 
подлогу од бетона МБ-20 / 0,035м3/м'/  без фуговања спојнице m1 1,00 2.758,37

9.4.1 Полагање на траси затечених  бетонских каналета 30*40*12 cm /37 кг/
ком/, са предходним чишћењем, у бетонску подлогу од бетона МБ-20, 
/0.05м3/м'/ са фуговањем спојница цементним малтером. m1 1,00 3.014,21

9.4.2 Полагање постојећих  бетонских каналета 30*40*11 cm /37 кг/ком/, са 
предходним чишћењем, превоз са асфалтне базе, у бетонску подлогу 
од бетона МБ-20, /0.05м3/м'/ са фуговањем спојница цементним 
малтером. m1 1,00 3.206,69

9.4.3 Полагање нових бетонских сивих  каналета 30*40*11 cm /37 кг/ком/, у 
бетонску подлогу од бетона МБ-20, /0.05м3/м'/ са фуговањем спојница 
цементним малтером. m1 1,00 3.664,24

9.4.4 Полагање нових бетонских сивих  каналета 30*40*11 cm /37 кг/ком/, у 
бетонску подлогу од бетона МБ-20, /0.05м3/м'/ без  фуговања спојница 
цементним малтером. m1 1,00 3.644,56

9.5.1 Полагање два реда постојеће  ситне камене коцке,  са предходним 
чишћењем  у бетонску подлогу МБ-20, /0,045м3/м'/,фуговање спојница 
цементним малтером,ручни утовар и истовар материјала са 
транспортом са асфалтне базе. m1 1,00 4.077,43

9.5.2 Полагање једног  реда постојеће ситне камене  коцке,  са предходним 
чишћењем  у бетонску подлогу МБ-20, /0,035м3/м'/,фуговање спојница 
цементним малтером,ручни утовар и истовар материјала са превозом 
са асфалтне базе m1 1,00 2.695,57

9.5.3 Фуговање цементним малтером 1:2 између тротоара и ивичњака m1 1,00 252,93

9.6 Вертикално полагање ивичњака од затечене клинкер опеке  у бетонску 
подлогу од бетона МБ-20 (0.12м3/ком). 

(материјал донет са базе) m1 1,00 1.117,24

9.7 Полагање ивичне траке од 1/2 бетонских плоча у песак. m1 1,00 1.376,83

9.8 Израд калдрме од затечене клинкер опеке, чишћене на лицу места, на 
слој бетона МБ 20, д=10цм, са засипањем спојница песком. m2 1,00 5.457,70

9.9 Израда саобраћајних површина од постојеће ситне камене коцке, са 
предходним чишћењем, израдом подлоге од песка д=5цм, ваљањем 
коцке.транспортом камене коцке са асфалтне базе . Спојнице се 
засипају песком. m2 1,00 4.787,70

9.9.1 Израда саобраћајних површина  ситне камене коцке, са набавком 
материјала, израдом подлоге од песка д=5цм, ваљањем коцке. 
Спојнице се засипају песком. m2 1,00 12.187,00

9.10.1 Израда тротоара од затечених  бетонских плоча разних димензија, 
са предходним чишћењем  на  слој песка д=5цм m2 1,00 1.953,29
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9.10.2 Израда тротоара од затечених   бетонских плоча разних димензија, 
са предходним чишћењем  на  слој песка д=5цм.  Утовар плоча на 
палетама, транспорт са асфалтне базе и истовар. m2 1,00 2.444,96

9.10.3 Израда тротоара од затечених  предходно очишћених бетонских плоча 
разних димензија на  слој каменог агрегата д=4цм m2 1,00 1.953,65

9.10.4 Израда тротоара од затечених  бетонских плоча разних димензија, 
са предходним чишћењем  на  слој каменог агрегата 4/8  д=5цм.  
Утовар плоча на палетама, транспорт са асфалтне базе и истовар. m2 1,00 2.497,87

9.10.5 Полагање затечених  бетонских растер плоча 60*40*10 цм, са 
предходним чишћењем  са додатком слоја песка д=5цм, насипање 
земље и хумунизирање плоча m2 1,00 3.253,73

9.10.5.1 Полагање затечених  бетонских растер плоча 60*40*10 цм, са 
предходним чишћењем  и додатком слоја песка д=5цм, насипање 
земље и хумунизирање плоча. Утовар плоча на палетама, транспорт 
са асфалтне базе и истовар. m2 1,00 3.496,17

9.10.6 Полагање затечених терацо плоча димензије 60*40*5 цм на слој бетона 
д=5 цм и заливање спојница цементним малтером  и транспортом 
материјала. m2 1,00 7.253,04

9.11.1 Полагање бетонских плоча разних димензија, дебљине д=6цм,  СИВЕ 
дринска обрада,  на слој песка д=5 цм, плоче се засипају песком помоћу 
метле. m2 1,00 2.797,39

9.11.2 Полагање бетонских плоча разних димензија, дебљине д=6цм,  дринска 
обрада  у БОЈИ, на слој песка д=5 цм, плоче се засипају песком помоћу 
метле m2 1,00 2.942,92

9.11.3 Полагање бетонских плоча разних димензија , дебљине д=6цм, 
двослојне кварц СИВЕ, на слој песка д=5 цм, плоче се засипају песком 
помоћу метле m2 1,00 3.048,76

9.11.4 Полагање бетонских плоча разних димензија,  дебљине д=6цм, 
двослојне кварц  У БОЈИ, на слој песка д=5 цм, плоче се засипају 
песком помоћу метле m2 1,00 3.379,51

9.12.1 Полагање бетонских плоча разних димензија, дебљине д=8цм, СИВЕ 
дринска обрада, на слој песка д=5 цм, плоче се засипају песком помоћу 
метле m2 1,00 3.009,56

9.12.2 Полагање бетонских плоча разних димензија , дебљине д=8цм, у БОЈИ 
двослојне дринска обрада, на слој песка д=5 цм, плоче се засипају 
песком помоћу метле m2 1,00 3.155,09

9.12.3 Полагање бетонских плоча разних димензија,  дебљине  д=8цм, 
двослојне  кварц СИВЕ, на слој песка д=5 цм, плоче се засипају песком 
помоћу метле m2 1,00 3.446,15

9.12.4 Полагање бетонских плоча разних димензија,  дебљине  д=8цм, 
двослојне  кварц у БОЈИ, на слој песка д=5 цм, плоче се засипају 
песком помоћу метле m2 1,00 3.776,90

9.13.1 Полагање бетонских плоча разних димензија, дебљине д=6цм,  СИВЕ 
дринска обрада,  на слој каменог агрегата 4/8 д=4 цм, плоче се засипају 
песком помоћу метле. 

- ПОВРШИНЕ ДО 50М2 m2 1,00 2.813,75

9.13.2 Полагање бетонских плоча разних димензија, дебљине д=6цм,  дринска 
обрада  у БОЈИ,  на слој каменог агрегата 4/8  д=4 цм, плоче се 
засипају песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ДО 50М2 m2 1,00 2.956,97

9.13.3 Полагање бетонских плоча разних димензија , дебљине д=6цм, 
двослојне кварц СИВЕ ,  на слој каменог агрегата 4/8  д=4 цм, плоче се 
засипају песком помоћу метле.

- ПОВРШИНЕ ДО 50М2 m2 1,00 3.065,12
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9.13.4 Полагање бетонских плоча разних димензија,  дебљине д=6цм, 
двослојне кварц  У БОЈИ,  на слој каменог агрегата 4/8 д=4 цм, плоче се 
засипају песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ДО 50М2 m2 1,00 3.411,99

9.14.1 Полагање бетонских плоча разних димензија, дебљине д=8цм, СИВЕ 
дринска обрада,  на слој каменог агрегата 4/8 д=4 цм, плоче се засипају 
песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ДО 50М2 m2 1,00 3.025,92

9.14.2 Полагање бетонских плоча разних димензија , дебљине д=8цм, у БОЈИ 
двослојне дринска обрада,   на слој каменог агрегата  4/8 д=4 цм, плоче 
се засипају песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ДО 50М2 m2 1,00 3.171,45

9.14.3 Полагање бетонских плоча разних димензија,  дебљине  д=8цм, 
двослојне  кварц СИВЕ, на слој каменог агрегара 4/8 д=4 цм, плоче се 
засипају песком помоћу метле. 

- ПОВРШИНЕ ДО 50М2 m2 1,00 3.462,51

9.14.4 Полагање бетонских плоча разних димензија,  дебљине  д=8цм, 
двослојне  кварц у  БОЈИ, на слој каменог агрегата 4/8  д=4 цм, плоче 
се засипају песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ДО 50М2 m2 1,00 3.809,38

9.15.1 Израда саобраћајних површина од  бетонских префабрикованих  
елемената, плоча дринска обрада  СИВЕ, дебљине д=6цм на слоју 
каменог агрегата 4/8мм д=4цм / 1.24*1.32= 1.6368/,фуге се засипају 
песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ВЕЋЕ ОД 50м2 m2 1,00 2.541,49

9.15.2 Израда саобраћајних површина од  бетонских префабрикованих  
елемената, плоча дринска обрада   у БОЈИ, дебљине д=6цм на слоју 
каменог агрегата 4/8мм д=4цм / 1.24*1.32= 1.6368/, фуге се засипају 
песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ВЕЋЕ ОД 50м2 m2 1,00 2.684,60

9.15.3 Израда саобраћајних површина од  бетонских префабрикованих  
елемената, плоча двослојна кварцна   СИВА, дебљине д=6цм на слоју 
каменог агрегата 4/8мм д=4цм / 1.24*1.32= 1.6368/,фуге се засипају 
песком помоћу метле. 

- ПОВРШИНЕ ВЕЋЕ ОД 50м2 m2 1,00 2.790,44

9.15.4 Израда саобраћајних површина од  бетонских префабрикованих  
елемената, плоча двослојна кварцна   у БОЈИ, дебљине д=6цм на слоју 
каменог агрегата 4/8мм д=4цм / 1.24*1.32= 1.6368/,фуге се засипају 
песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ВЕЋЕ ОД 50м2 m2 1,00 3.121,19

9.16.1 Израда саобраћајних површина од  бетонских префабрикованих  
елемената, плоча дринска обрада  СИВЕ, дебљине д=8цм на слоју 
каменог агрегата 4/8мм д=4цм / 1.24*1.32= 1.6368/,фуге се засипају 
песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ВЕЋЕ ОД 50м2 m2 1,00 2.722,83

9.16.2 Израда саобраћајних површина од  бетонских префабрикованих  
елемената, плоча дринска обрада  у БОЈИ, дебљине д=8цм на слоју 
каменог агрегата 4/8мм д=4цм / 1.24*1.32= 1.6368/,фуге се засипају 
песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ВЕЋЕ ОД 50м2 m2 1,00 2.760,50
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9.16.3 Израда саобраћајних површина од  бетонских префабрикованих  
елемената, плоча двослојна кварцна СИВА, дебљине д=8цм на слоју 
каменог агрегата 4/8мм д=4цм / 1.24*1.32= 1.6368/,фуге се засипају 
песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ВЕЋЕ ОД 50м2 m2 1,00 3.051,56

9.16.4 Израда саобраћајних површина од  бетонских префабрикованих  
елемената, плоча двослојна кварцна у БОЈИ  дебљине д=8цм на слоју 
каменог агрегата 4/8мм д=4цм / 1.24*1.32= 1.6368/,фуге се засипају 
песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ВЕЋЕ ОД 50м2 m2 1,00 3.382,31

9.17 Израда саобраћајних површина од  бетонских префабрикованих  
елемената, плоча са завршним слојем од гранита у боји  -ПРАНЕ , 
дебљине д=6цм на слоју каменог агрегата 4/8мм д=4цм / 1.24*1.32= 
1.6368/,фуге се засипају песком помоћу метле.  

- ПОВРШИНЕ ВЕЋЕ ОД 50м2 m2 1,00 3.695,59

9.18 Полагање паркинг плоча БТ-3, димензије 40*60*10 цм на слој песка д=3 
цм, са насипањем земље и хумузирањем плоча. m2 1,00 4.008,38

9.18.1 Полагање паркинг плоча БТ-3 ( РАСТЕР), на слој песка д=3 цм, са 
насипањем земље и хумузирањем плоча-цена не обухвата набавку 
паркинг плоча m2 1,00 3.980,00

9.19 Фуговање, засипање спојница  саобраћајних површина  од ситне 
камене коцке, агрегатом 0-2 m2 1,00 487,00

9.20 Заливање ситне камене коцке битуменом. m2 1,00 1.977,41

9.21 Заливање ситне камене коцке цементним малтером. m2 1,00 1.804,09

9.22 Ручна уградња готовог бетона МБ-20  са транспортом бетона на 10км. m3 1,00 25.475,27

9.22.1 Ручна израда армирано бетонске плоче д=10цм, од  готовог бетона 
МБ-20  са транспортом бетона на 10км.са једностраном оплатом. m2 1,00 4.085,37

9.22.2 Ручна уградња готовог бетона МБ-20  са транспортом бетона на 10км и 
шаловањем за израду ивице 18/24цм/0.0432 м3/м/ m1 1,00 1.999,34

9.22.3 Ручна уградња готовог бетона МБ-20  са транспортом бетона на 10км и 
шаловањем за израду ивице 12/18цм/0.0216 м3/м/ m1 1,00 1.203,65

9.23 Израда бетонског тротоара од готовог бетона МБ-20,д=10 цм,са 
заливањем спојница битуменом и посипање бетониране површине 
цементом и заглаћивање. m2 1,00 3.967,53

9.24 Израда бетонског тротоара од готовог бетона МБ-20, д=15 цм, са 
заливањем спојница битуменом и посипањем бетониране површине 
цементом и заглађивање. m2 1,00 5.543,78

9.25 Израда једностране оплате са транспортом материјала на 10 км. m2 1,00 1.545,40

9.25.1. Израда кружне оплате са транспортом материјала на 10 км. /
ГН-601.211.1/ m2 1,00 6.540,63

9.25.2 Израда  двостране оплате са транспортом материјала на 10 км. m2 1,00 1.609,92

9.26 Набавка и постављање мрежасте арматуре са транспортом материјала 
на 10 км. t 1,00 200.926,66

9.27 Справљање цементног малтера 1:2 m3 1,00 26.772,59

9.28 Ручна уградња готовог бетона МБ-30  са транспортом бетона на 10км. m3 1,00 26.546,27

9.29 Израда колских улаза од бетона МБ-30, д=15цм на слоју туцаника 
0/31.5, д=20цм са транспортом материјала на 10км m2 1,00 2.991,62
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9.30 Израда армирано-бетонског конуса од бетона МБ 30 kom 1,00 22.413,27

9.31 Израда оплате од даске 1" ширине 22 цм, која остаје у бетону. m1 1,00 351,53

9.32 Израда оплате од челичног " Л " профила са монтажом и демонтажом 
на лицу места. m1 1,00 2.721,20

9.33 Набавка и постављање тер хартије са преклапањем. m2 1,00 179,77

9.34 Израда коловоза од аерисаног цемент бетона МБ-40, д=22 цм. m3 1,00 15.626,38

9.35 Нега бетона за 21 дан /27.50м3 бетона/, 0.22м3/м2 ДАН 1,00 10.410,38

9.36 Сечење спојница специјалном машином за сечење асфалта. m1 1,00 921,21

9.37 Израда спојница од специјалне дилатационе траке. m1 1,00 924,86

10 АСФАЛТНИ СЛОЈЕВИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Ј.м. Количина Цена

10.1 Рушење асфалтног коловоза компресором,просечно 0,50м2/м2, дебљине 
д=3цм, са опсецањем ивица 3,00м'/м2, ручни утовар шута и одвоз на 
20  км,чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 
0,50кг/м2  

- припрема за асфалтирање m2 1,00 1.734,21
10.2 Рушење асфалтног коловоза компресором,просечно 0,50м2/м2, д=4цм 

са опсецањем ивица 3,00м'/м2, ручни утовар шута и одвоз на 10 
км,чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 
0,50кг/м2 

- припрема за асфалтирање m2 1,00 1.823,06
10.3 Рушење асфалтног коловоза компресором,просечно 0,50м2/м2, 

дебљине д=5цм, са опсецањем ивица 3,00м'/м2, ручни утовар шута и 
одвоз на 20  км,чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица 
емулзијом 0,50кг/м2  

- припрема за асфалтирање m2 1,00 1.916,88
10.4 Рушење асфалтног коловоза компресором,просечно 0,50м2/м2, 

дебљине д=6цм, са опсецањем ивица 3,00м'/м2, ручни утовар шута и 
одвоз на 20  км,чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица 
емулзијом 0,50кг/м2 

- припрема за асфалтирање m2 1,00 1.980,74
10.5 Рушење асфалтног коловоза компресором,просечно 0,50м2/м2, 

дебљине д=7цм, са опсецањем ивица 3,00м'/м2, ручни утовар шута и 
одвоз на 20  км,чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица 
емулзијом 0,50кг/м2  

- припрема за асфалтирање m2 1,00 2.089,59
10.6 Рушење асфалтног коловоза компресором,просечно 0,50м2/м2, 

дебљине д=8цм, са опсецањем ивица 3,00м'/м2, ручни утовар шута и 
одвоз на 20  км,чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица 
емулзијом 0,50кг/м2  

- припрема за асфалтирање m2 1,00 2.178,45
10.7 Чишћење и мазање битуменском емулзијом површина које се 

пресвлаче, 0.50 кг/м2. m2 1,00 251,95
10.7.1 Прскање подлоге са  битуменском емулзијом  1кг/м2 m2 1,00 294,97
10.8 Посипање подлоге каменим брашном - филером 2 кг/м2 m2 1,00 169,68

10.8.1 Посипање подлоге песком 2 кг/м2 m2 1,00 168,00
10.9 Обрада споја старог и новог асфалта - шлуса, мазање битуменском 

емулзијом и посипање каменим брашном - филером m2 1,00 472,34
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10.10 Израда спојница од специјалне дилатационе траке. m1 1,00 984,03

10.10.1 Уградња ГЕОМРЕЖЕ  за  асфалтне слојеве - БЕЗ МАТЕРИЈАЛА 
- ГЕОМРЕЖЕ m2 1,00 133,17

10.11.1 Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 32 с (А)  у 
уваљаном стању са транспортом возилом носивости 3Т на 20км

- КОД ПОВРШИНЕ ОД 5 ДО 50м2. t 1,00 23.023,57

10.11.2 Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 32 с (А) у 
уваљаном стању са транспортом возилом носивости 7Т на 20км 

- код ПОВРШИНА 5-50М2 t 1,00 21.935,57

10.11.3 Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 32 с (А)  у 
уваљаном стању са транспортом возилом носивости 7Т на 20км  

- КОД ПОВРШИНЕ  ПРЕКО  50м2. t 1,00 20.535,35

10.11.4 Машинска  уградња -пресвалчење кратких деоница  саобраћајних 
површина, раскопаних површина  финишером ширине до 3,2 м 
битуменизираног носећег слоја БНС 32 с (А) у уваљаном стању са 
предходним мазањем битуменском емулзијом, са транспортом возилом 
носивости 20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ДО  500м2 t 1,00 15.836,88

10.11.5 Машинска  уградња -пресвалчење  саобраћајних површина ширине  
преко 3 м битуменизираног носећег слоја БНС 32 с (А) у уваљаном 
стању  са предходним мазањем битуменском емулзијом, транспортом 
возилом носивости 20Т на 20км.

- ПОВРШИНА  ПРЕКО 500м2 t 1,00 12.576,89

10.11.6 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800"  битуменизираног 
носечег слоја БНС 32 с (А)  у уваљаном стању, са транспортом 
материјала 7 т на 20 км са предходним чишћењем и мазањем 
битуменском емулзијом./10т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ДО  50м2 t 1,00 18.128,59

10.11.7 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800"  битуменизираног 
носећег слоја БНС 32 с (А) у уваљаном стању са транспортом 
материјала 20 т на 20 км са предходним чишћењем и мазањем 
битуменском емулзијом./20т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ПРЕКО  50м2 t 1,00 15.253,57

10.12.1 Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 с (А) у 
уваљаном стању са транспортом возилом носивости 3Т на 20км  

- КОД ПОВРШИНЕ ОД 5 ДО 50м2. t 1,00 23.265,74

10.12.2 Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 с (А)  у 
уваљаном стању са транспортом возилом носивости 7Т на 20км 

- код ПОВРШИНА 5-50М2 t 1,00 22.177,74

10.12.3 Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 с (А) у 
уваљаном стању са транспортом возилом носивости 7Т на 20км  

- КОД ПОВРШИНЕ  ПРЕКО  50м2. t 1,00 20.777,44

10.12.4 Машинска  уградња -пресвалчење кратких деоница  саобраћајних 
површина, раскопаних површина  финишером ширине до 3,2 м 
битуменизираног носећег слоја БНС 22 с (А) у уваљаном стању, са 
предходним мазањем битуменском емулзијом, са транспортом возилом 
носивости 20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ДО  500м2 t 1,00 16.079,05
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10.12.5 Машинска  уградња -пресвалчење  саобраћајних површина ширине  
преко 3 м битуменизираног носећег слоја БНС 22 с (А) у уваљаном 
стању, са предходним мазањем битуменском емулзијом, транспорт 
возилом носивости 20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ПРЕКО  500м2 t 1,00 12.886,02
10.12.6 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800"  битуменизираног 

носечег слоја БНС 22 с (А) мм  у уваљаном стању са транспортом 
материјала 7 т на 20 км са предходним чишћењем и мазањем 
битуменском емулзијом./10т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ДО 50м2 t 1,00 18.370,76
10.12.7 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800"  битуменизираног 

носечег слоја БНС 22 с (А) мм  у уваљаном стању са транспортом 
материјала 20 т на 20 км са предходним чишћењем и мазањем 
битуменском емулзијом./20т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2 t 1,00 15.484,36
10.13.1 Ручна уградња битуменизираног носећег хабајућег слоја БНХС 16 А  у 

уваљаном стању са транспортом возилом носивости 3Т на 20км  

- КОД ПОВРШИНЕ ОД 5 ДО 50м2. t 1,00 23.932,29
10.13.2 Ручна уградња битуменизираног носећег хабајућег слоја БНХС 16 А  у 

уваљаном стању са транспортом возилом носивости 7Т на 20км 

- код ПОВРШИНА 5-50М2 t 1,00 22.844,29
10.13.3 Ручна уградња битуменизираног носећег хабајућег  слоја  БНХС 16 А  у 

уваљаном стању са транспортом возилом носивости 7Т на 20км  

- КОД ПОВРШИНЕ  ПРЕКО  50м2. t 1,00 21.444,07
10.13.4 Машинска  уградња -пресвалчење кратких деоница  саобраћајних 

површина, раскопаних површина  финишером ширине до 3,2 м 
битуменизираног носећег хабајућег слоја БНХС 16 А у уваљаном 
стању, са предходним мазањем битуменском емулзијом и  са 
транспортом возилом носивости 20Т на 20км. 
- ПОВРШИНА ДО 500м2 t 1,00 16.745,60

10.13.5 Машинска  уградња -пресвалчење  саобраћајних површина ширине  
преко 3 м битуменизираног носећег хабајућег  слоја БНХС 16 А у 
уваљаном стању, са предходним мазањем битуменском емулзијом, са 
транспортом возилом носивости 20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ПРЕКО 500м2 t 1,00 13.485,61
10.13.6 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800" битуменизираног 

носечег хабајућег слоја БНХС 16 А  уваљаном стању са транспортом 
материјала 7 т на 20 км са предходним чишћењем и мазањем 
битуменском емулзијом./10т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ДО 50м2 t 1,00 19.037,31
10.13.7 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800" битуменизираног 

носећег хабајућег слоја БНХС 16 А  у уваљаном стању са транспортом 
материјала 20 т на 20 км са предходним чишћењем и мазањем 
битуменском емулзијом./20т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2 t 1,00 16.150,91
10.14.1 Ручна уградња асфалт бетона АБ  8 у уваљаном стању са транспортом 

возилом носивости 3Т на 20км  

- КОД ПОВРШИНЕ ОД 5 ДО 50м2. t 1,00 24.824,57
10.14.2 Ручна уградња асфалт бетона АБ 8 у уваљаном стању са транспортом 

возилом носивости 7Т на 20км 

- код ПОВРШИНА 5-50М2 t 1,00 23.736,57
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10.14.3 Ручна уградња асфалт бетона АБ 8 у уваљаном стању са транспортом 
возилом носивости 7Т на 20км  

- КОД ПОВРШИНЕ  ПРЕКО  50м2. t 1,00 22.336,35

10.14.4 Машинска  уградња -пресвалчење кратких деоница  саобраћајних 
површина, раскопаних површина  финишером ширине до 3,2 м асфалт 
бетона АБ 8 у уваљаном стању, са предходним мазањем битуменском 
емулзијом, са транспортом возилом носивости 20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ДО 500м2 t 1,00 17.637,88

10.14.5 Машинска  уградња -пресвалчење  саобраћајних површина ширине  
преко 3 м асфалт бетона АБ 8 у уваљаном стању, са предходним 
мазањем битуменском емулзијом, са транспортом возилом носивости 
20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ПРЕКО 500м2 t 1,00 14.882,19

10.14.6 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800" асфалт бетона АБ  8 
мм у уваљаном стању са транспортом материјала 7 т на 20 км са 
предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./10т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ДО 50м2 t 1,00 19.929,59

10.14.7 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800" асфалт бетона АБ 8 мм   
у уваљаном стању са транспортом материјала 20 т на 20 км са 
предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./20т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2 t 1,00 17.043,19

10.15.1 Ручна уградња  асфалт бетона АБ 0-11 у уваљаном стању са 
транспортом возилом носивости 3Т на 20км  

- КОД ПОВРШИНЕ ОД 5 ДО 50м2 t 1,00 24.869,05

10.15.2 Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 у уваљаном стању са 
транспортом возилом носивости 7Т на 20км 

- код ПОВРШИНА 5-50М2 t 1,00 23.813,53

10.15.3 Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 у уваљаном стању са 
транспортом возилом носивости 7Т на 20км  

- КОД ПОВРШИНЕ  ПРЕКО  50м2. t 1,00 22.455,11

10.15.4 Машинска  уградња - пресвлачење кратких деоница  саобраћајних 
површина, раскопаних површина  финишером ширине до 3,2 м асфалт 
бетона АБ 0-11, са предходним мазањем битуменском емулзијом, у 
уваљаном стању са транспортом возилом носивости 20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ДО  500м2 t 1,00 17.538,95

10.15.5 Машинска  уградња -пресвалчење  саобраћајних површина ширине  
преко 3 м  асфалт бетона АБ 0-11, са предходним мазањем 
битуменском емулзијом, у уваљаном стању са транспортом возилом 
носивости 20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ПРЕКО   500м2 t 1,00 14.734,21

10.15.6 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800" асфалт бетона АБ 0-11 
у уваљаном стању са транспортом материјала 7 т на 20 км са 
предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./10т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ДО 50м2 t 1,00 20.120,19

10.15.7 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800"  асфалт бетона АБ 0-11 
у уваљаном стању са транспортом материјала 20 т на 20 км са 
предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./20т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2 t 1,00 17.106,78
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10.15.8 Машинска  уградња -пресвлачење кратких деоница  саобраћајних 
површина, раскопаних површина  финишером ширине до 3,2 м асфалт 
бетона АБ 0-11 С  са предходним мазањем битуменском емулзијом,   у 
уваљаном стању са транспортом возилом носивости 20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ДО  500м2 t 1,00 18.309,90

10.15.9 Машинска  уградња -пресвалчење  саобраћајних површина ширине  
преко 3 м  асфалт бетона АБ 0-11 С , са предходним мазањем 
битуменском емулзијом, у уваљаном стању са транспортом возилом 
носивости 20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ПРЕКО   500м2 t 1,00 15.414,25

10.15.10 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800" асфалт бетона АБ 0-11 
С  у уваљаном стању са транспортом материјала 7 т на 20 км са 
предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./10т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ДО 50м2 t 1,00 21.048,82

10.15.11 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800"  асфалт бетона АБ 0-11 
С  у уваљаном стању са транспортом материјала 20 т на 20 км са 
предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./20т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2 t 1,00 17.852,87

10.16.1 Ручна уградња  асфалт бетона АБ 16 С у уваљаном стању са 
транспортом возилом носивости 3Т на 20км  

- КОД ПОВРШИНЕ ОД 5 ДО 50м2. t 1,00 24.433,05

10.16.2 Ручна уградња асфалт бетона АБ 16 С у уваљаном стању са 
транспортом возилом носивости 7Т на 20км 

- код ПОВРШИНА 5-50М2 t 1,00 23.376,82

10.16.3 Ручна уградња асфалт бетона АБ 16 С у уваљаном стању са 
транспортом возилом носивости 7Т на 20км  

- КОД ПОВРШИНЕ  ПРЕКО  50м2. t 1,00 22.019,10

10.16.4 Машинска  уградња -пресвалчење кратких деоница  саобраћајних 
површина, раскопаних површина  финишером ширине до 3,2 м асфалт 
бетона АБ 16 С  у уваљаном стању, са предходним мазањем 
битуменском емулзијом, са транспортом возилом носивости 20Т на 
20км. 

- ПОВРШИНА ДО  500м2 t 1,00 17.460,89

10.16.5 Машинска  уградња -пресвалчење  саобраћајних површина ширине  
преко 3 м  асфалт бетона АБ 16 С у уваљаном стању, са предходним 
мазањем битуменском емулзијом, са транспортом возилом носивости 
20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ПРЕКО 500м2 t 1,00 14.298,21

10.16.6 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800"  асфалт бетона АБ 16 
С у уваљаном стању са транспортом материјала 7 т на 20 км са 
предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./10т/1час/ 

- ПОВРШИНЕ ДО 50м2 t 1,00 19.684,18

10.16.7 Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "СУПЕР 800"  асфалт бетона АБ 16 
С у уваљаном стању са транспортом материјала 20 т на 20 км са 
предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./20т/1час/  

- ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2 t 1,00 16.883,95
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10.17.1 Машинска  уградња -пресвалчење кратких деоница  саобраћајних 
површина, раскопаних површина  финишером ширине до 3,2 м асфалт 
бетона АБ 11 С са ПмБ 50-90 у уваљаном стању, са предходним 
мазањем битуменском емулзијом, са транспортом возилом носивости 
20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ДО  500м2 t 1,00 20.457,01

10.17.2 Машинска  уградња -пресвалчење  саобраћајних површина ширине  
преко 3 м  асфалт бетона АБ 11 С са ПмБ 50-90 у уваљаном стању, са 
предходним мазањем битуменском емулзијом, са транспортом возилом 
носивости 20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ПРЕКО 500м2 t 1,00 17.879,47

10.17.3 Машинска  уградња -пресвалчење кратких деоница  саобраћајних 
површина, раскопаних површина  финишером ширине до 3,2 м асфалт 
бетона АБ 16 С са ПмБ 50-90 у уваљаном стању, са предходним 
мазањем битуменском емулзијом, са транспортом возилом носивости 
20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ДО  500м2 t 1,00 20.733,22

10.17.4 Машинска  уградња -пресвалчење  саобраћајних површина ширине  
преко 3 м асфалт бетона АБ 16 С са ПмБ 50-90 у уваљаном стању, са 
предходним мазањем битуменском емулзијом, са транспортом возилом 
носивости 20Т на 20км. 

- ПОВРШИНА ПРЕКО 500м2 t 1,00 17.624,90

10.18 Ручна израда  слоја од РУДБИТА 0-12мм, д=5-10 цм, са ручним 
разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и 
превоз возилом до 3 Т  на 10 км. - БЕЗ МАТЕРИЈАЛА

- КОД ПОВРШИНА ДО 50м2. m3 1,00 34.867,28

10.19 Набавка, транспорт и ручна уградња асфалтне масе за крпљење 
коловоза, прављене по хладном поступку, у уваљаном стању са 
транспортом возилом носивости 3Т на 20км. - БЕЗ МАТЕРИЈАЛА t 1,00 16.890,00

10.20.   
/1-7/

За поправку коловоза код површина до 5м2 - позиција обухвата 
следеће  радове - постављање сигализације,ископ више насутог 
материјала, опсецање, планирање, израда тампонског слоја, 
израда слоја битуагрегата БНС 22с д=6 цм, слоја асфалт бетона АБ 
8  д=4 цм  или АБ 11 д=4цм и уклањање сигнализације . Наплата се 
врши по појединачним доле исписаним позицијама. За све радове 
који нису обухваћени овом позицијом обраћун ће се вршити по 
јединици мере извршеног посла из ценовника/' 

- ОБРАЧУН ЗА  ПОВРШИНЕ ДО 5 м2 -

10.20.1 Опсецање ивица асфалтмог коловоза, компресором,ручни утовар 
порушеног материјала у  возило носивости до 3Т,одвоз на градску 
депонију удаљену 10 км и истовар кипањем 5.00м2*2.00м1/
м2=10.00м1// m1 1,00 670,67

10.20.2 Ручни ископ земље III категорије, ручни утовар у возило носивости до 
3Т, одвоз на градску депонију удаљену 10 км и истовар кипањем  / 
5.00м2*0.40 =2.00м3 m3 1,00 17.737,74

10.20.3 Ручно планирање  и машинско набијање и ваљање постељице. 
/ 5.00 м2/ m2 1,00 974,87

10.20.4 ТУЦАНИКА-Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-31.5мм, д=30 
цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем 
материјала и превоз на 10 км. /5.00м2*0.30=1.50м3/ m3 1,00 26.713,37

10.20.5 Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 с(А) у уваљаном 
стању са транспортом возилом носивости 3Т на 20км t 1,00 31.178,12
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10.20.6 Ручна уградња  асфалт бетона АБ  8  у уваљаном стању са 
транспортом возилом носивости 3Т на 20км t 1,00 32.853,39

10.20.7 Ручна уградња  асфалт бетона АБ 11 у уваљаном стању са 
транспортом возилом носивости 3Т на 20км t 1,00 33.638,90

10.21 Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на коловозу 
ширине 15мм и дубине преко 5 цм мешавином  битуменском 
масом,филером  и песком. m1 1,00 521,63

10.22 МАТЕРИЈАЛ ПО ФАКТУРИ ДОБАВЉАЧА дин 1,00 0,00

11 ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПОВРШИНЕ 
КОЛОВОЗА Ј.м. Количина Цена

11.1 Рушење сливничке решетке са рамом и поновно постављање исте на 
одговарајучу коту у бетонску подлогу од МБ-30. ком 1,00 15.848,43

11.2 Рушење сливничке решетке са рамом утовар у возила и одвоз на 
депонију. ком 1,00 5.604,30

11.3 Рушење сливничке решетке са рамом и постављање НОВЕ сливничке 
решетке са рамом на одговарајућу коту у бетонску подлогу. ком 1,00 23.809,05

11.4 Замена оштећене сливничке решетке, НОВОМ, доношење материјала 
са даљине од 10 км. Стару решетку утоварити и однети на депонију /
само решетка без рама/. ком 1,00 9.658,30

11.5 Блиндирање постојећег сливника бетоном. ком 1,00 12.263,20
11.6 Израда блинд шахта од цигле,0.40*0.40*0.50м са бетонирањем доње и 

горње плоче од бетона 1.00*1.00*0.20*2 ком 1,00 35.793,37
11.7 Блиндирање постојећег сливника песком,0,30 м3/ком. ком 1,00 6.019,11
11.8 Рушење шахт поклопца  са рамом и поновно постављање истог на 

одговарајучу коту у бетонску подлогу од МБ-30. ком 1,00 12.282,34
11.8.1 Постављање постојећег  шахт  поклопца на одговарајућу коту у 

бетонску подлогу од МБ-30 (без рушења). ком 1,00 9.430,00
11.9 Рушење шахт поклопца са рамом и поновно постављање новог за 

тешки саобраћај, на одговарајучу коту у бетонску подлогу од МБ-30. ком 1,00 24.355,58
11.10 Рушење шахт поклопца са рамом и поновно постављање новог за 

средњи саобраћај, на одговарајучу коту у бетонску подлогу. ком 1,00 21.358,81
11.11 Замена оштећеног шахт поклопца за тешки саобраћај, новим, 

доношење материјала са даљине од 10 км, ручни истовар. Стари 
поклопац утоварити и однети на депонију. 
 /само поклопац без рама / ком 1,00 11.405,10

11.12 Израда типског бетонског сливника Ø44 цм, дебљине дна и зидова 15 
цм, са постављањем нове сливничке решетке са рамом, израда 
прикључка на постојећи шахт, пробијање отвора и обрада око цеви, 
ручни утовар материјала у возило и одвоз на градилиште удаљено 10 
км и ручни истовар. ком 1,00 47.260,13

11.12.1 Рушење постојећег сивника комплетно, израда типског бетонског 
сливника Ø44цм, дебљине дна и зидова 15 цм, са постављањем 
постојеће сливничке решетке са рамом, израда прикључка на постојећи 
шахт, пробијање отвора и обрада око цеви, ручни утовар материјала у 
возило, одвоз на градилиште удаљено 10 км и ручни истовар. ком 1,00 48.570,28

11.13 Израда прикључка од пластичних цеви Ø110 мм, са ископом земље III 
категорије /0,70*0,80*1,00=0,56м3/м'/,планирање дна рова, довоз песка 
и разстирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање песком до 
висине коловозне конструкције, земљу утоварити у возило и однети на 
депонију 10км /у коловозу 0,70*1,30*1,00,код дебљине кол.кон.50 цм/  
/рушење и крпљење коловоза посебно се обрачунава/. m1 1,00 4.202,82
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11.13.1 Израда прикључка од пластичних цеви Ø110 мм  ( МАТЕРИЈАЛ 
ОБЕЗБЕЂЕН) са ископом земље III категорије 90% машински: 10% 
ручно, /0,70*0,80*1,00=0,56м3/м'/,планирање дна рова, песак и 
разстирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање песком до 
висине коловозне конструкције, земљу утоварити у возило и однети на 
депонију 10км. m1 1,00 2.450,00

11.13.2 Израда прикључка од пластичних цеви Ø160 мм, са ископом земље III 
категорије - 90% МАШИНСКИ : 10% РУЧНО, /0,70*0,80*1,00=0,56м3/м'/, 
планирање дна рова, довоз песка и разастирање у слоју д=15 цм, 
полагање цеви, затрпавање песком до висине коловозне конструкције, 
земљу утоварити у возило и однети на депонију 10км /у коловозу 
0,70*1,30*1,00,код дебљине кол.кон.50 цм/ 
/рушење и крпљење коловоза посебно се обрачунава/. m1 1,00 7.800,00

11.14 Израда прикључка од пластичних цеви Ø200 мм, са ископом земље III 
категорије /0,70*0,80*1,00=0,56м3/м'/, планирање дна рова, довоз песка 
и разастирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање песком до 
висине коловозне конструкције, земљу утоварити у возило и однети на 
депонију 10км /у коловозу 0,70*1,30*1,00,код дебљине кол.кон.50 цм/ 
/рушење и крпљење коловоза посебно се обрачунава/. m1 1,00 9.948,16

11.15 Израда прикључка од пластичних цеви Ø200 мм, са ископом земље III 
категорије /0,70*1.30*1,00=0,91м3/м'/, планирање дна рова, довоз песка 
и разстирање у слоју д=15 цм полагање цеви, затрпавање затеченом 
земљом, вишак земље утоварити у возило и однети на депонију 10км /у 
земљаној површини /. m1 1,00 10.331,36

11.15.1 Полагање канализационих цеви ПВЦ Ø200, спој сливника на 
канализацију (без ископа) m1 1,00 2.134,65

11.15.2 Израда прикључка од пластичних цеви Ø200 мм, са ископом земље III 
категорије /0,40*0,60*1,00=0,24м3/м'/, планирање дна рова, довоз песка 
и разастирање у слоју д=20 цм, полагање цеви, , израда туцаника 
д=15цм, земљу утоварити у возило и однети на депонију 10км m1 1,00 5.960,00

11.16 Израда прикључка од пластичних цеви Ø250 мм, са ископом земље III 
категорије /0,70*0,80*1,00=0,56м3/м'/, планирање дна рова, довоз песка 
и разастирање у слоју д=15 цм , полагање цеви, затрпавање песком до 
висине коловозне конструкције, земљу утоварити у возило  и однети на 
депонију 10км. 
 /у коловозу 0,70*1,30*1,00,код дебљине кол.кон.50 цм/  
/рушење и крпљење коловоза посебно се обрачунава/. m1 1,00 10.886,60

11.17 Израда прикључка од пластичних цеви Ø300 мм, са ископом земље III 
категорије /0,70*0,80*1,00=0,56м3/м'/, планирање дна рова, довоз песка 
и разастирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање песком до 
висине коловозне конструкције, земљу утоварити у возило и однети на 
депонију 10км.  /у коловозу 0,70*1,30*1,00,код дебљине кол.кон.50 цм/ 
/рушење и крпљење коловоза посебно се обрачунава/. m1 1,00 12.279,48

11.18 Израда прикључка од пластичних цеви Ø300 мм, са ископом земље III 
категорије /0,70*1.30*1,00=0,91м3/м'/, планирање дна рова, довоз песка 
и разастирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање затеченом 
земљом, вишак земље утоварити у возило и однети на депонију 10км /у 
земљаној површини /. m1 1,00 12.621,74

11.18.1 Израда прикључка од пластичних цеви Ø300 мм у припремљен ров, 
полагање цеви, /рушење и крпљење коловоза посебно се обрачунава/ m1 1,00 5.633,23

11.19 Израда прикључка од пластичних цеви Ø400 мм, са ископом земље III 
категорије /0,60*0,80*џ1,00=0,48м3/м'/, планирање дна рова, довоз 
песка и разастирање у слоју д=15 цм , полагање цеви, затрпавање 
песком до висине коловозне конструкције /0.354м3/м/, земљу утоварити 
у возило и однети на депонију 10км. m1 1,00 12.619,81
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11.20 Израда прикључка од пластичних цеви Ø400 мм, са ископом земље III 
категорије /0,70*1.30*1,00=0,91м3/м'/, планирање дна рова, довоз песка 
и разстирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање затеченом 
земљом, вишак земље утоварити у возило и однети на депонију 10км /у 
земљаној површини /. m1 1,00 14.835,30

11.21 Ручно чишћење пропуста и цеви, са утоваром наноса у кашику багера, 
утовар у камион и одвоз на градску депонију до 10км. m3 1,00 8.996,95

11.22 Ручно чишћење ригола од наноса и осулина дебљине д=10цм, са 
ручним утоваром у возило (без транспорта). m1 1,00 827,53

11.23 Набавка, транспорт и уградња бетонског "У" елемента на слоју песка 
д=10 цм и у слоју бетона МБ 20 д=10 цм, за израду путних јаркова са 
фуговањем спојница цементним млеком. m1 1,00 5.262,73

11.24 Набавка, транспорт и уградња бетонских плоча д=8 цм за израду 
бетонске косине путних јаркова на слоју песка д=10 цм и слоју бетона 
МБ 20 д=10 цм, са фуговањем спојница цементним млеком. m2 1,00 9.287,69

11.25 Ручно чишћење путних јаркова у слоју до 10 цм са планирањем 
профила канала, ручним утоваром у возило 3 Т ( без транспорта). m3 1,00 8.282,71

11.26 Ручно чишћење путних јаркова у слоју до 10 цм са планирањем 
профила канала, са одбацивањем у страну и ручним разастирањем. m3 1,00 10.250,43

11.27 Машинско чишћење путних јаркова у слоју до 10 цм са планирањем 
профила канала 70%-30%, ручно са утоваром у возило 7 Т ( без 
транспорта). m3 1,00 2.917,37

11.28 Израда прикључка од БЕТОНСКИХ дренажних цеви Ø160 мм, ширина 
рова 50цм, набавка,транспорт и уградња. /без ископа/ m1 1,00 3.808,09

11.29 Израда прикључка од БЕТОНСКИХ цеви  Ø 300 мм, 
/0,70*1.00*1,00=0,70м3/м'/, довоз песка и разастирање у слоју д=25 цм, 
полагање цеви, затрпавање затеченом земљом, вишак земље 
утоварити у возило, без транспорта. m1 1,00 7.341,19

11.29.1 Израда прикључка од ПОСТОЈЕЋИХ бетонских цеви  Ø 300 мм 
власништво наручиоца, /0,70*1.00*1,00=0,70м3/м'/, довоз песка и 
разастирање у слоју д=25 цм, полагање цеви, затрпавање затеченом 
земљом, вишак земље утоварити у возило, без транспорта. m1 1,00 6.280,00

11.30 Израда прикључка од БЕТОНСКИХ цеви Ø 400 мм, довоз песка и 
разстирање у слоју д=25 цм, полагање цеви, затрпавање затеченом 
земљом, вишак земље утоварити у возило носивости 3 Т без 
транспорта вишка земље. 

/у земљаној површини / m1 1,00 9.870,80

11.31 Израда прикључка од БЕТОНСКИХ цеви  Ø 500 мм, довоз песка и 
разастирање у слоју д=25 цм, полагање цеви, затрпавање затеченом 
земљом, вишак земље утоварити у возило носивости 3 Т без 
транспорта вишка земље. 

/у земљаној површини / m1 1,00 12.163,17

11.32 Израда прикључка од БЕТОНСКИХ цеви  Ø 900 мм, планирање дна 
рова, довоз песка и разстирање у слојевима, полагање цеви, 
затрпавање песком, /0.34м3/м/, израда тампонског слоја од туцаника 
30-60 мм, д=10цм /0.06м3/м/ m1 1,00 26.916,21

11.33 Израда прикључка од БЕТОНСКИХ цеви  Ø 1000 мм, планирање дна 
рова, довоз песка и разстирање у слојевима, полагање цеви, 
затрпавање песком, /0.34м3/м/, израда тампонског слоја од туцаника 
30-60 мм, д=10цм /0.06м3/м/ m1 1,00 26.996,98
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11.34 Израда прикључка од БЕТОНСКИХ цеви  Ø 1000 мм,  довоз ШЉУНКА и 
разстирање у слојевима, полагање цеви, затрпавање ШЉУНКОМ, 
/0.34м3/м/, израда тампонског слоја од туцаника 30-60 мм, д=10цм 
/0.06м3/м/ m1 1,00 28.539,37

11.35 Рушење водоводне капе на бетонској подлози поновно постављање 
исте на одговарајучу коту у бетонску подлогу. ком 1,00 8.164,10

11.36 Рушење водоводне капе и друхих маркера за инсталације са бетонском 
подлогом и поновно постављање НОВЕ на ново пројектовану коту. ком 1,00 12.842,05

11.37 Ручно чишћење сливника од муља и наноса са утоваром  наноса у 
камион и одвоз на депонију удаљену 10 км ком 1,00 3.271,60

11.38 Пробијање зида шахт или тела сливника са уградњом  прикључка за 
везу (КГФ). ком 1,00 9.762,43

11.39 Набавка, транспорт и уградња "Т" рачве. ком 1,00 3.513,54

11.40 Набавка, транспорт и уградња "ЛУК 45". ком 1,00 2.182,97

11.41 Израда улазних и излазних глава на одводним каналима, ручна 
уградња готовог бетона МБ-20 са оплатом. m3 1,00 34.187,98

11.42 Рушење постојећег сливника комплетно, ручни утовар материјала у 
возило носивости 3 Т и одвоз. ком 1,00 6.219,31

11.43 Рушење сливничке решетке са рамом и постављање НОВЕ сливничке 
решетке са рамом на одговарајућу коту у бетонску подлогу. 1ком/1м1

- БЕЗ МАТЕРИЈАЛА

ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА ком 1,00 19.843,00

11.44 Израда одводних јаркова без кишне решетке, светлог отвора 44*50 цм, 
израда на лицу места. m1 1,00 12.870,00

11.45 Израда одводних јаркова са бетонском подлогом МБ-30 и слојем 
шљунка д=10цм m1 1,00 6.130,00

11.46 Израда излива из ригола и каналете ком 1,00 12.450,00

11.47 Израда риголе од бетона МБ-30, на слоју тампона 0/31,5, са 
постављањем бетонског ивичњака 18/24 m1 1,00 11.750,00

11.48 Израда рамовског пропуста 50/50цм m1 1,00 59.460,00

11.49 Израда армирано бетонске заштите изнад цеви Ø 300, д=10цм, 
мрежаста арматура R8 m2 1,00 8.460,00

11.50 Набавка, транспорт и уградња неповратног вентила Ø 200. ком 1,00 7.125,76

11.51 Рушење оштећеног сабирног окна за линијску решетку, набавка и 
уградња новог сабирног окна у бетон (0,25 м3), са додатком ПВЦ цеви 
Ø 160 (1 м1). ком 1,00 46.520,00

11.52 Израда ревизионог окна - ШАХТА, од бетона МБ-30, пречника о/100цм, 
дебљине зидова д=15 цм, дубине до 200 цм, дебљине дна 20 цм са 
постављањем шахт поклопца за тешки саобраћај на завршни конус. ком 1,00 93.470,00

11.53 Набавка, транспорт и уградња "Т" рачве Ø 400/160. ком 1,00 9.802,76

11.54 Постављање новог АБ шахт поклопца  за тешки саобраћај, на 
одговарајучу коту у бетонску подлогу од МБ-30. ком 1,00 22.188,33

11.55 Набавка, транспорт и уградња неповратног вентила Ø 160 ком 1,00 10.525,76

11.56 Набавка, транспорт и уградња колена Ø 160/90. ком 1,00 2.755,76

11.57 Набавка и полагање  коругованих  цеви Ø 800 мм , затрпавање 
затеченом земљом. m1 1,00 20.980,00
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11.58 Постављање НОВЕ сливничке решетке са рамом на одговарајућу коту у 
бетонску подлогу. - БЕЗ МАТЕРИЈАЛА ком 1,00 11.650,00

11.59 Постављање НОВЕ  ЛИНИЈСКЕ решетке  на припремљену бетонску 
подлогу. - БЕЗ МАТЕРИЈАЛА m1 1,00 1.997,59

11.60 Рушење шахт поклопца са рамом и постављање новог у АБ плочи 
д=20 цм на одговарајучу коту. ком 1,00 29.763,26

11.61 МАТЕРИЈАЛ ПО ФАКТУРИ ДОБАВЉАЧА дин 1,00 0,00

12 УТОВАР И ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА Ј.м. Количина Цена

УТОВАР МАТЕРИЈАЛА

12.1 Ручни утовар  ЗЕМЉЕ у возило (истовар кипањем) m3 1,00 1.879,67

12.2 Ручни утовар  ПЕСКА  у возило (истовар кипањем) m3 1,00 1.706,15

12.3 Ручни утовар ШУТА у возило (истовар кипањем) m3 1,00 2.583,62

12.4 Ручни утовар СИТНЕ КАМЕНЕ КОЦКЕ у возило (истовар кипањем) m2 1,00 199,18

12.5 Ручни утовар ТУЦАНИКА  у возило (истовар кипањем) m3 1,00 2.699,00

12.6 Машински утовар ЗЕМЉЕ у возило (истовар кипањем) m3 1,00 190,06

12.7 Машински утовар ПЕСКА  у возило (истовар кипањем) m3 1,00 175,39

12.8 Машински утовар ШУТА у возило (истовар кипањем) m3 1,00 232,30

12.9 Машински утовар СИТНЕ КАМЕНЕ КОЦКЕ у возило (истовар кипањем) m3 1,00 384,83

12.10 Машински утовар ТУЦАНИКА у возило(истовар кипањем) m3 1,00 216,80

ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА

ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА ВОЗИЛОМ НОСИВОСТИ 3Т

12.11 Транспорт материјала на даљину до 1 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 397,14

12.12 Транспорт материјала на даљину до 2 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 519,76

12.13 Транспорт материјала на даљину до 3 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 611,98

12.14 Транспорт материјала на даљину до 4 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 673,81

12.15 Транспорт материјала на даљину до 5 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 715,39

12.16 Транспорт материјала на даљину од 5-10 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 856,66

12.17 Транспорт материјала на даљину до 10 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 939,82

12.18 Транспорт материјала на даљину од 10-15 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 1.083,22

12.19 Транспорт материјала на даљину до 15 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 1.185,04

12.20 Транспорт материјала на даљину од 5-20 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 1.328,44

12.21 Транспорт материјала на даљину до 20 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 1.410,00

12.22 Транспорт материјала на даљину од 20-25 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 1.495,82

12.23 Транспорт материјала на даљину до 25 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 1.555,00

12.24 Транспорт материјала на даљину од 25-30 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 1.634,96

12.25 Транспорт материјала на даљину до 30 КМ возилом носивости 3т. t 1,00 1.717,06

ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА ВОЗИЛОМ НОСИВОСТИ 7Т

12.26 Транспорт материјала на даљину до 1 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 204,44



12. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 39 – страна 2133.    

12.27 Транспорт материјала на даљину до 2 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 267,24

12.28 Транспорт материјала на даљину до 3 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 314,66

12.29 Транспорт материјала на даљину до 4 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 350,56

12.30 Транспорт материјала на даљину до 5 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 368,51

12.31 Транспорт материјала на даљину од 5-10 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 440,93

12.32 Транспорт материјала на даљину до 10 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 484,50

12.33 Транспорт материјала на даљину од 10-15 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 558,20

12.34 Транспорт материјала на даљину до 15 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 610,75

12.35 Транспорт материјала на даљину од 15-20 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 684,46

12.36 Транспорт материјала на даљину до 20 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 726,76

12.37 Транспорт материјала на даљину од 20-25 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 770,98

12.38 Транспорт материјала на даљину до 25 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 801,10

12.39 Транспорт материјала на даљину од 25-30 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 842,11

12.40 Транспорт материјала на даљину до 30 КМ возилом носивости 7т. t 1,00 884,41

ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА ВОЗИЛОМ НОСИВОСТИ 12Т 0,00

12.41 Транспорт материјала на даљину до  1 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 202,16

12.42 Транспорт материјала на даљину до  2 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 264,70

12.43 Транспорт материјала на даљину до  3 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 311,59

12.44 Транспорт материјала на даљину до  4 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 347,02

12.45 Транспорт материјала на даљину до  5 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 364,73

12.46 Транспорт материјала на даљину од  5-10 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 436,64

12.47 Транспорт материјала на даљину до  10 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 479,36

12.48 Транспорт материјала на даљину од 10-15 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 552,31

12.49 Транспорт материјала на даљину до  15 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 604,42

12.50 Транспорт материјала на даљину од 15-20 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 677,36

12.51 Транспорт материјала на даљину до  20 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 719,05

12.52 Транспорт материјала на даљину од 20-25 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 762,82

12.53 Транспорт материјала на даљину до  25 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 793,03

12.54 Транспорт материјала на даљину од 25-30 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 833,68

12.55 Транспорт материјала на даљину до  30 КМ возилом носивости 12т. t 1,00 875,36

ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА ВОЗИЛОМ НОСИВОСТИ 20Т

12.56 Транспорт материјала на даљину до  1 КМ возилом носивости 20т. t 1,00 125,63

12.57 Транспорт материјала на даљину до  2 КМ возилом носивости 20т. t 1,00 163,76

12.58 Транспорт материјала на даљину до  3 КМ возилом носивости 20т. t 1,00 192,94

12.59 Транспорт материјала на даљину до  4 КМ возилом носивости 20т. t 1,00 214,25

12.60 Транспорт материјала на даљину до  5КМ возилом носивости 20т. t 1,00 225,46

12.61 Транспорт материјала на даљину од  5-10 КМ возилом носивости 20т. t 1,00 270,32

12.62 Транспорт материјала на даљину до  10КМ возилом носивости 20т. t 1,00 297,25



страна 2134. – Броj 39 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 12. септембар 2022.

12.63 Транспорт материјала на даљину од 10-15 КМ возилом носивости 20т. t 1,00 342,12

12.64 Транспорт материјала на даљину до  15КМ возилом носивости 20т. t 1,00 374,65

12.65 Транспорт материјала на даљину од 15-20 КМ возилом носивости 20т. t 1,00 419,52

12.66 Транспорт материјала на даљину до  20КМ возилом носивости 20т. t 1,00 445,32

12.67 Транспорт материјала на даљину од 20-25 КМ возилом носивости 20т. t 1,00 472,24

12.68 Транспорт материјала на даљину до  25КМ возилом носивости 20т. t 1,00 491,30

12.69 Транспорт материјала на даљину од 25-30 КМ возилом носивости 20т. t 1,00 515,99

12.70 Транспорт материјала на даљину до  30 КМ возилом носивости 20т. t 1,00 541,78

ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ СТРУГОТИНЕ

12.71 Транспорт АСФАЛТНЕ СТРУГОТИНЕ на 40 км возилом од 12т. t 1,00 1.094,87

12.72 Транспорт АСФАЛТНЕ СТРУГОТИНЕ на 40 км возилом од 20т. t 1,00 758,88

12.73 Транспорт АСФАЛТНЕ СТРУГОТИНЕ на 55 км возилом од 20т. t 1,00 935,78

13 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА Ј.м. Количина Цена

13.1 Обележавање и фарбање пешачких прелаза типа "Зебра", стоп линија, 
недефинисаног простора: обухвата обнављање пешачких прелаза типа 
Зебра, стоп линија и недефинисаног простора методом прскања белом 
путном бојом. m2 1,00 937,26

13.2 Обележавање и фарбање пешачких прелаза типа "Зебра", стоп линија, 
недефинисаног простора: обухвата обнављање пешачких прелаза типа 
Зебра, стоп линија и недефинисаног простора методом прскања жутом 
путном бојом. m2 1,00 962,22

13.2.1 Обележавање и фарбање пешачких прелаза типа "Зебра", стоп линија, 
недефинисаног простора: обухвата обнављање пешачких прелаза типа 
Зебра, стоп линија и недефинисаног простора методом прскања 
ЦРВЕНОМ путном бојом. m2 1,00 1.182,90

13.3 Обележавање и фарбање стрела белом путном бојом. m2 1,00 1.629,26

13.4 Обележавање и фарбање стрела жутом путном бојом. m2 1,00 1.654,22

13.5 Обележавање и фарбање линија водиља, бициклистичких стаза, свих 
врста натписа и фигура белом путном бојом. m2 1,00 2.321,27

13.6 Обележавање и фарбање линија водиља, бициклистичких стаза, свих 
врста натписа и фигура жутом путном бојом. m2 1,00 2.346,23

13.7 Обележавање и фарбање линија паркиралишта ширине траке 10 цм и 
шрафираног недефинисаног простора, белом путном бојом. m2 1,00 1.260,11

13.8 Обележавање и фарбање линија паркиралишта ширине траке 10 цм и 
шрафираног недефинисаног простора, жутом путном бојом. m2 1,00 1.289,39

13.9 Обележавање и фарбање пуних уздужних линија осе коловоза ширине 
15 цм, белом путном бојом./150м2*0.8кг/м2/ km 1,00 39.560,02

13.10 Обележавање и фарбање пуних уздужних линија осе коловоза ширине 
15 цм, жутом путном бојом. km 1,00 43.304,02

13.11 Обележавање и фарбање испрекиданих  уздужних линија  осе коловоза 
ширине 15 цм,70% : 30%, белом путном бојом. km 1,00 32.302,01

13.12 Обележавање и фарбање испрекиданих  уздужних линија  осе коловоза 
ширине 15 цм,70%: 30%, жутом путном бојом. km 1,00 34.922,81

13.13 Обележавање и фарбање пуних  уздужних линија  осе коловоза ширине 
12 цм, белом путном бојом. km 1,00 34.721,68
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13.14 Обележавање и фарбање пуних  уздужних линија осе коловоза ширине 
12 цм, жутом путном бојом. km 1,00 37.716,88

13.15 Обележавање и фарбање испрекиданих  уздужних линија  осе коловоза 
ширине 12 цм,70% : 30%, белом путном бојом. km 1,00 28.915,21

13.16 Обележавање и фарбање испрекиданих уздужних линија  осе коловоза 
ширине 12 цм,70%: 30%, жутом путном бојом. km 1,00 31.011,85

13.17 Брисање хоризонталних ознака на коловозу. /префарбавање сивом 
путном бојом/. m2 1,00 381,30

13.18 Демаркација путних ознака на коловозу машином за демаркацију 
(обрачун по м2 стругане површине). m2 1,00 1.873,13

13.19 Обележавање и фарбање пуних  уздужних линија  осе коловоза ширине 
10 цм,белом путном бојом. km 1,00 31.611,28

13.20 Обележавање и фарбање пуних  уздужних линија  осе коловоза ширине 
10 цм, жутом путном бојом. km 1,00 34.107,28

13.21 Обележавање и фарбање испрекиданих уздужних линија   коловоза 
ширине 10 цм 50%:50%,белом путном бојом. km 1,00 23.835,28

13.22 Обележавање и фарбање испрекиданих  уздужних линија  осе коловоза 
ширине 10 цм, 50%:50%, жутом путном бојом. km 1,00 25.083,28

13.23 Обележавање и фарбање испрекиданих   уздужних линија   коловоза 
ширине 10 цм 33.3%:66.7%,белом путном бојом. 

/33.33:66.7 %/ km 1,00 21.191,44

13.24 Обележавање и фарбање испрекиданих  уздужних линија  осе коловоза 
ширине 12 цм,33.3% : 66.7%, белом путном бојом. km 1,00 22.238,93

13.25 Обележавање и фарбање испрекиданих  уздужних линија  осе коловоза 
ширине 15 цм, 33.3% : 66.7%, белом путном бојом. km 1,00 23.670,65

13.26 Обелезавање и фарбање постојећег кошаркашког игралишта 
П=12.62м2 - само рад ком 1,00 39.335,18

13.27 Обелезавање и фарбање НОВОГ кошаркашког игралишта П=12.62м2 - 
само рад ком 1,00 53.418,19

13.28 Обележавање и фарбање постојећег рукометног игралишта П=18.76м2 
- само рад ком 1,00 39.397,00

13.29 Обележавање и фарбање НОВОГ рукометног игралишта белом путном 
бојом П=18.76м2 - само рад ком 1,00 53.480,00

13.30 Обележавање и фарбање постојећег одбојкашког  игралишта белом 
путном бојом П=5.67м2 - само рад ком 1,00 39.282,78

13.31 Обележавање и фарбање НОВОГ одбојкашког  игралишта белом 
путном бојом П=5.67м2 - само рад ком 1,00 53.365,79

13.32 Обележавање и фарбање постојећег тениског игралишта П=33.60м2 - 
само рад ком 1,00 39.687,70

13.33 Обележавање и фарбање НОВОГ тениског игралишта П=33.60м2 - 
само рад ком 1,00 53.770,70

13.34 Обележавање и фарбање испрекиданих уздужних линија   коловоза 
ширине 15 цм 50%:50%,белом путном бојом. km 1,00 27.723,28

13.35 Обележавање и фарбање испрекиданих уздужних линија   коловоза 
ширине 15 цм 50%:50%, ЖУТОМ путном бојом. km 1,00 29.595,28

13.36 Обележавање и фарбање испрекиданих уздужних линија   коловоза 
ширине 12 цм 50%:50%,белом путном бојом. km 1,00 25.390,48
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13.37 Обележавање и фарбање испрекиданих уздужних линија   коловоза 
ширине 12 цм 50%:50%, ЖУТОМ путном бојом. km 1,00 26.660,29

13.38 Обележавање и фарбање испрекиданих  уздужних линија  осе коловоза 
ширине 10 цм,70%: 30%, белом путном бојом. km 1,00 26.737,93

13.39 Обележавање и фарбање испрекиданих  уздужних линија  осе коловоза 
ширине 10 цм,70% : 30%, ЖУТОМ путном бојом. km 1,00 28.485,13

ХЛАДНА ПЛАСТИКА 0,00

13.40 Обележавање и фарбање пешачких прелаза типа "зебра", стоп линија, 
недефинисаног простора - МАШИНСКИ хладном пластиком. m2 1,00 3.954,98

13.41 Обележавање и фарбање пешачких прелаза типа "зебра", стоп линија, 
недефинисаног простора - РУЧНО хладном пластиком. m2 1,00 3.932,82

13.42 Обележавање и фарбање линија паркиралишта ширине траке 10 цм и 
шрафираног недефинисаног простора - РУЧНО хладном пластиком. m2 1,00 4.366,46

13.43 Обележавање и фарбање стрела и успоривача брзине-троугао- РУЧНО 
хладном пластиком. m2 1,00 4.850,53

13.44 Обележавање и фарбање линија водиља, успоривача брзина-
чешљеви, свих врста натписа и фигура - РУЧНО хладном пластиком. m2 1,00 5.575,99

13.45 Обележавање и фарбање пешачких прелаза типа "зебра", стоп линија, 
недефинисаног простора - РУЧНО хладном пластиком црвене боје m2 1,00 4.042,07

13.46 Обележавање и фарбање  уздужних  линија осе коловоза (разних  
ширина 15, 12, 10цм), ХЛАДНОМ ПЛАСТИКОМ, БЕЛА боја  

- до 100 м2  офарбане површине m2 1,00 3.138,31

13.47 Обележавање и фарбање  уздужних  линија осе коловоза (разних  
ширина 15, 12, 10цм), ХЛАДНОМ ПЛАСТИКОМ, ЖУТА   боја  

- до 100 м2  офарбане површине m2 1,00 2.709,91

13.48 Обележавање и фарбање  уздужних  линија осе коловоза (разних  
ширина 15, 12, 10цм), ХЛАДНОМ ПЛАСТИКОМ, БЕЛА боја 

- од 100- 250 м2  офарбане површине m2 1,00 2.783,54

13.49 Обележавање и фарбање  уздужних линија осе коловоза (разних  
ширина 15, 12, 10цм ), ХЛАДНОМ ПЛАСТИКОМ, ЖУТА боја

- од 100- 250 м2  офарбане површине m2 1,00 2.311,64

13.50 Обележавање и фарбање  уздужних  линија осе коловоза (разних  
ширина 15, 12, 10цм ), ХЛАДНОМ ПЛАСТИКОМ, БЕЛА боја 

- од 250-500 м2  офарбане површине m2 1,00 2.525,39

13.51 Обележавање и фарбање  уздужних  линија осе коловоза (разних  
ширина 15, 12, 10цм ), ХЛАДНОМ ПЛАСТИКОМ, ЖУТА боја 

- од 250-500 м2  офарбане површине m2 1,00 2.096,99

13.52 Обележавање и фарбање уздужних линија осе коловоза (разних  
ширина 15, 12, 10цм), ХЛАДНОМ ПЛАСТИКОМ, БЕЛА  боја 

- преко 500 м2 -офарбане површине m2 1,00 2.397,32

13.53 Обележавање и фарбање уздужних линија осе коловоза (разних  
ширина 15, 12, 10цм), ХЛАДНОМ ПЛАСТИКОМ, ЖУТА  боја 

- преко 500м2  офарбане површине m2 1,00 1.968,92

13.54 Обележавање и фарбање стрела и успоривача брзине - ТРОУГАО - 
РУЧНО хладном пластиком.

- ЖУТА боја m2 1,00 4.430,53



12. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 39 – страна 2137.    

13.55 Обележавање и фарбање линија водиља, успоривача брзина - 
чешљеви, свих врста натписа и фигура - РУЧНО хладном пластиком 

- ЖУТА БОЈА m2 1,00 5.155,99

13.56 МАТЕРИЈАЛ - ПО РАЧУНУ ДОБАВЉАЧА дин 0,00 0,00

14 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА Ј.м. Количина Цена

14.1 Монтажа саобаћајног знака и табле на један стуб са транспортом - само 
рад. ком 1,00 619,25

14.2 Монтажа саобаћајног знака и табле на два стуба и монтажа огледала 
на један стуб са транспортом - само рад. ком 1,00 1.099,43

14.3 Демонтажа саобраћајног знака и табле са једног стуба - обухвата 
уклањање саобраћајног знака са стуба те утовар и одвоз уклоњеног 
знака на локацију коју одређује Наручилац. - само рад ком 1,00 621,66

14.4 Демонтажа саобаћајног знака и табле са два стуба и демонтажа 
огледала са једог стуба са транспортом - само рад. ком 1,00 1.101,83

14.5 Постављање дрвених стубића или дрвених летви - са превозом 
материјала на 10км, само рад. - само рад ком 1,00 317,03

14.6 Уклањање дрвених стубића или летви са превозом материјала на 10 
км. - само рад ком 1,00 317,98

14.7 Бушење рупа машински (бобцат) за постављање саобраћајних стубова. 
- само рад ком 1,00 781,74

14.8 Постављање енергетске траке до 100 м1 -само рад час 1,00 4.902,22

14.9 Машински ископ темељне јаме 90%:10% у земљаном материјалу: 
обухвата машински ископ у земљаном материјалу са одвозом вишка 
материјала на просечну удаљеност 5 км. - само рад m3 1,00 1.272,64

14.10 Постављање саобраћајних стубова Ø 2'', л= променљиве висине, у 
земљану подлогу без темеља, са транспортом материјала. - само рад ком 1,00 1.339,51

14.11 Постављање саобраћајних стубова Ø 2'', л= променљиве висине, у 
земљану подлогу са израдом темеља и транспортом материјала. - само 
рад ком 1,00 2.174,08

14.12 Постављање саобраћајних стубова  Ø 2'', л= променљиве висине, у 
земљану подлогу са префабрикованим темељом - обухвата допрему и 
уградњу темеља  и стуба са транспортом материјала   

- БЕЗ ЦЕНЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА И ТЕМЕЉА ком 1,00 1.985,14

14.13 Постављање саобраћајних стубова Ø 2'', л= променљиве висине, у 
бетонску подлогу д=15 цм од бетона  са уградњом темеља од бетона 
МБ-20, 0,027 м3/ком и радом компресора.  

- БЕЗ ЦЕНЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА ком 1,00 2.554,92

14.14 Постављање решеткастих  стубова Ø 2'', л= променљиве висине, у 
бетонску подлогу д=15 цм са уградњом темеља од бетона МБ-20, 
0,096 м3/ком и радом компресора. 

- БЕЗ ЦЕНЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА ком 1,00 6.399,78

14.14.1 Постављање решеткастих  стубова Ø 2'', л= променљиве висине, у 
земљану  подлогу, са уградњом темеља од бетона МБ-20, 0,096 м3/ком 
и радом компресора.

- БЕЗ ЦЕНЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА ком 1,00 8.072,94

14.15 Израда тракастих и других темеља саобраћајних знакова или табли - 
обухвата израду тракастих и других темеља бетон МБ-20, уз претходно 
уређење постојеће темељне јаме. m3 1,00 31.691,28
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14.16 Вађење  саобраћајних стубова Ø 2'' из земљане подлоге, л= 
променљиве висине, са транспортом материјала. ком 1,00 1.211,54

14.17 Вађење  саобраћајних стубова Ø 2'' из земљане подлоге са бетонском 
стопом, л= променљиве висине, са транспортом материјала. ком 1,00 1.930,56

14.18 Вађење  саобраћајних стубова Ø 2'' из бетонске или асфалтне подлоге 
д=15 цм, л= променљиве висине, са транспортом материјала ком 1,00 2.479,52

14.19 Постављање металне баријере променљиве димензије, са ногарама, 
са транспортом  - само рад. ком 1,00 971,41

14.20 Демонтажа металних баријера променљивих димензија са ногарама и  
превозом материјала на 10 км ком 1,00 976,20

14.21 Постављање саобраћајних успоривача брзине /гумени/ и звучних трака 
од гуме - само рад. ЗАВРШЕТАК m1 1,00 1.979,27

14.22 Постављање саобраћајних успоривача брзине /гумени/ и звучних трака 
од гуме - само рад. СЕГМЕНТ m1 1,00 2.912,14

14.23 Демонтажа саобраћајних успоривача брзине /гумени/ и звучних трака 
од гуме - само рад. ЗАВРШЕТАК m1 1,00 1.494,58

14.24 Демонтажа саобраћајних успоривача брзине /гумени/ и звучних трака 
од гуме - само рад. СЕГМЕНТ m1 1,00 1.778,17

14.25 Монтажа саобраћајног стуба од 1,50 -2.20 м на постоље од куване гуме 
- само рад ком 1,00 761,10

14.26 Демонтажа саобраћајних стубова л=1,50-2.20  м и уклањање постоља 
од куване гуме - само рад. ком 1,00 720,50

14.27 Монтажа ПВЦ вертикалне запреке (баријере) на гумено постоље, са 
транспортом ПВЦ запреке и гуменог постоља - само рад. ком 1,00 1.036,19

14.28 Демонтажа ПВЦ вертикалне запреке (баријере) са постоља од куване 
гуме, са транспортом ПВЦ запреке и гуменог постоља - само рад. ком 1,00 1.049,94

14.29 Монтажа трептача-само рад ком 1,00 518,09

14.30 Демонтажа трептача - само рад. ком 1,00 474,00

14.31 Поправака СТУБА саобраћајног знака (променљиве висине): обухвата 
исправљање стуба саобраћајног знака по вертикали и смеру те 
учвршћење. Обрачун по комаду поправљеног саобраћајног знака. ком 1,00 1.758,38

14.32 Поправака саобраћајног ЗНАКА: обухвата исправљање саобраћајног 
знака по вертикали и смеру те учвршћење. Обрачун по комаду 
поправљеног саобраћајног знака. ком 1,00 1.844,96

14.33 Поправак ТАБЛЕ саобраћајног знака: обухвата исправљање табле 
саобраћајног знака  по вертикали и смеру те учвршћење. Обрачун по 
површини поправљене табле саобраћајног знака. m2 1,00 3.001,76

14.34 Чишћење саобраћајног знака: обухвата чишћење односно прање 
површина саобраћајног знака. ком 1,00 304,28

14.35 Чишћење табле саобраћајног знака: обухвата чишћење односно прање 
површина табле саобраћајног знака. Обрачун по м2 очишћене табле 
саобраћајног знака. m2 1,00 304,28

14.36 Монтажа хоризонталне запреке (баријере), л=2,0-3,0м, и два гумена 
постоља, са транспортом запреке и и два гумена постоља -само рад. ком 1,00 1.557,28

14.37 Уклањање хоризонталне запреке (баријере), л=2,0-3,0м, и два гумена 
постоља, са транспортом запреке и и два гумена постоља -само рад. ком 1,00 1.558,27

14.38 Монтажа пешачке заштитне ограде - школске у земљану подлогу са 
темељем од бетона МБ-20 и са транспортом материјала (обрачун 
вршити по уграђеном стубу) ком 1,00 4.805,29
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14.39 Монтажа пешачке заштитне ограде - школске у бетонску или асфалтну 
подлогу д=15цм са темељем од бетона МБ-20 и са транспортом 
материјала, рушење компресором (обрачун вршити по уграђеном стубу) ком 1,00 5.568,43

14.40 Демонтажа пешачке заштитне ограде - школске из земљане подлоге са 
рушењем темеља од бетона МБ-20 и са транспортом материјала

(обрачун вршити по уграђеном стубу) ком 1,00 4.358,62

14.41 Демонтажа пешачке заштитне ограде - школске из бетонске или 
асфалтне подлоге д=15цм са рушењем темеља од бетона МБ-20 и са 
транспортом материјала, рушење компресором (обрачун вршити по 
демонтажи стуба) ком 1,00 5.613,94

14.42 Потпуно или делмично маскирање или демаскирање саобраћајног 
знака или табле са фолијом. Само рад. Обрачун по комаду табле 
саобраћајног знака. ком 1,00 517,66

14.43 Маркирање или демаркирање саобраћајних знакова и табли са 
самолепљивом тракастом налепницом. Само рад. Обрачун по комаду. ком 1,00 277,56

14.44 Амортизација саобраћајних знакова или опреме од 5% од вредности 
знака за изнајмљивања до 1 дана. ком 1,00 0,00

14.45 Амортизација саобраћајних знакова или опреме од 10% од вредности 
знака за период изнајмљивања од 1 дана до 1 месеца. ком 1,00 0,00

14.46 Амортизација саобраћајних знакова или опреме од 20% од вредности 
знака за период изнајмљивања од 1 до 3 месеца. ком 1,00 0,00

14.47 Амортизација саобраћајних знакова или опреме од 50% од вредности 
знака за период изнајмљивања од 3 до 5 месеци. ком 1,00 0,00

14.48 Амортизација саобраћајних знакова или опреме од 70% од вредности 
знака за период изнајмљивања од 5 до 8 месеца. ком 1,00 0,00

14.49 Амортизација саобраћајних знакова или опреме од 100% од вредности 
знака за период изнајмљивања дужи 8 месеца. ком 1,00 0,00

14.50 МАТЕРИЈАЛ -ПО РАЧУНУ ДОБАВЉАЧА

ОПРЕМА ПУТА

14.51 Чишћење смероказног стубића: обухвата чишћење односно прање 
цијелог смероказног стубића. Обрачун по комаду комплетно очишћеног 
смероказног стубића. - само рад ком 1,00 169,85

14.52 Исправљање смероказног стубића: обухвата исправљање накривљеног 
смероказног стубића по вертикали и смеру и утврђивањем темеља.  
Обрачун по комаду исправљеног смероказног стубића. - само рад ком 1,00 419,70

14.53 Замена оштећеног смероказног стубића: обухвата вађење оштећеног 
смероказног стубића, утовар и одвоз извађеног смероказног стубића на 
локацију коју одређује Наручилац те допрему и уградњу новог 
смероказног стубића. Обрачун по комаду замењеног смероказног 
стубића. - само рад ком 1,00 2.394,12

14.54 Постављање новог смероказног стубића .Обрачун по комаду  
смероказног стубића. - само рад ком 1,00 1.412,53

14.55 Постављање ретрорефлектујуће фолије на смероказни стуб: обухвата 
постављање ретрорефлекутуће фолије на смероказни стубић, само 
рад. Обрачун по комаду постављене ретрорефлектујуће 
ознаке(фолије). - само рад ком 1,00 135,88

14.56 Постављање рефлектујуће ознаке (катадиоптера) на заштитну ограду: 
обухвата постављање рефлектирајућих ознака на заштитне ограде, 
укључујући потребан рад и везни материјал. Обрачун по комаду 
постављене рефлектујуће ознаке (катадиоптера). - само рад ком 1,00 711,68
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14.57 Рад хидрауличног агрегата са пиштољем-сигнализација час 1,00 2.357,80

14.58 Рушење одбојне ограде. m1 1,00 751,16

14.59 Вађење стубова одбојне ограде из асфалтне подлоге. ком 1,00 3.033,10

14.60 Монтажа маркера на коловозу - само рад. ком 1,00 690,53

14.61 Израда бетонске баријере Г-470 кг у кругу ЈКП "ПУТ"-а. ком 1,00 10.440,76

15 СЕМАФОРСКА (СВЕТЛЕЋА) СИГНАЛИЗАЦИЈА Ј.м. Количина Цена

15.1 100-Монтажа семафорског стуба л = 3.20 м. ком 1,00 4.473,43

15.2 101-Монтажа конзолног семафорског стуба л = 6.20 м. ком 1,00 26.030,40

15.3 102-Демонтажа семафорског стуба л = 3.20 м са одвозом у магацин. ком 1,00 4.473,43

15.4 103-Демонтажа семафорског стуба л = 3.20 м без  одвоза у магацин. ком 1,00 4.473,43

15.5 104- Исправљање  стуба л = 3.20 м на терену ком 1,00 7.279,81

15.6 105- Демонтажа конзолног семафорског  стуба л = 6.20 м са одвозом у 
магацин. ком 1,00 26.030,40

15.7 103- Демонтажа конзолног семафорског  стуба л = 6.20 м без одвозом у 
магацин. ком 1,00 17.893,73

15.8 107- Монтажа возачке,пешачке лантерне, једностране, на стуб 
семафора л = 3.20 м, бушење стуба/ припрема/, ком 1,00 4.473,43

15.9 109- Монтажа-демонтажа  лед.модула ком 1,00 2.236,72

15.10 110- Монтажа возачке лантерне на лиру конзолног стуба ком 1,00 16.031,65

15.11 112- Демонтажа возачке или пешачке лантерне са одвозом у магацин ком 1,00 8.015,83

15.12 113- Демонтажа возачке или пешачке лантерне са семафорског стуба 
л=3.20м, без одвоза у  магацин ком 1,00 8.015,83

15.13 116- Демонтажа  возачке или пешачке  лантерне  са лире конзолног 
стуба без одвоза у магацин. ком 1,00 16.031,65

15.14 119- Монтажа  лире на конзолни  стуб без материјала ком 1,00 16.031,65

15.15 120- Демонтажа  лире са конзолног л=6.20м са одвозом ком 1,00 16.031,65

15.16 122- Монтажа  командног семафорског уређаја на рам постоља./ 
допрема уређаја,обезбеђење радног простора, постављање и 
учвршћивање уређаја на постоље, избушити уводне плоче и монтирати 
уводнице, увући све потребне кабловнице и фиксирати уводнице, 
монтирати уводне плоче и извршити дихтовање/. ком 1,00 13.420,30

15.17 123 -Демонтажа  семафорског уређаја са одвозом у магацин,/ исто као 
код позиције 122, стим што демонтажа може бити и спорија због 
корозије и запечених уводница и вијака а реална потреба је да се 
сачувају каблови/. ком 1,00 13.420,30

15.18 125 -Монтажа пешачког тастера са ситним материјалом ком 1,00 4.473,43

15.19 127 -Монтажа ормара, детектора или друге опреме./ допрема 
урежаја,обезбеђење радног простора, поставити и учврстити уређај на 
постоље, избушити уводне плоче и монтирати уводноце, увући све 
потребне каблове и фиксирати уводнице, монтирати уводне плоче и 
извршити дихтовање/. ком 1,00 13.420,30

15.20 134 -Проширење или смањење капацитета  семафорског  уређаја ком 1,00 13.420,30

15.21 135 - Испитивање и везивање детекторске петље ком 1,00 4.473,43
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15.22 136-137-139-140 - Обрада енергетског кабла, координацијског или 
детекторског кабла -израда завршнице, обрада енергетског кабла, 
обрада сигналног кабла у семафорском уређају, обрада ТТ кабла. ком 1,00 4.473,43

15.23 138 - Израда наставка на сигналном каблу ком 1,00 13.420,30

15.24 141 - Повезивање или превезивање крајева лантерни или тастера ком 1,00 1.118,36

15.25 142 - Повезивање -клемовање сигналног, детекторског или 
координацијског кабла у семафорском стубу или уређају ком 1,00 4.473,43

15.26 164 - Демонтажа светлећег стубића са одвозом ком 1,00 6.710,15

15.27 167 - Монтажа светлећег стубића без материјала ком 1,00 6.710,15

15.28 226+227+228 - Редовно одржавање саобраћајне опреме и светлосне 
сигнализације на семафоризованој раскрсници - 126 раскрсница, 
приправност, јутарњи обилазак, планско одржавање. - обрачун по 
раскрсници / месечно .ЈУТАРЊИ ОБИЛАЗАК - У  јутарњем обиласку се 
уочавају неправилности на раскрсницама и лакше одмах отклањају а 
веће јављају руководиоцу који даље организује отклањање истих у 
договору са надзорним органом. Јутарњи обилазак се обавља радним 
данима у времену од 05-07часова . Радни дани јер је тим данима 
знатно јачи саобраћај него нерадним данима, а у времену од 5 до 7 
часова да би се пре јутарњег шпица отклонили недостатци и 
предупредиле саобраћајне гужве и колапси. За извршење овог посла 
потребно је ангажовање 2 возила и 4 електричара. -ДЕЖУРСТВО / ВАН 
РАДНОГ ВРЕМЕНА/ - Подразумева обезбеђење једног електричара са 
возилом спремног да по позиву интервенише. Интервенисаће се и на 
основу уочених неправилности путем система даљинског надзора. 
ПЛАНСКО ОДРЖАВАЊЕ подразумева: 4 ВКВ елек.4 х радним даном, 
2 КВ 4х радним даном, 1 Ел.инж.по 4х радним даном.

раскрсница 1,00 52.276,40

Радови који ће се обављати у планском одржавању су следећи: 1 - Сви 
недостатци који су уочени у јутарњем обиласку, а нису откоњени и не 
потпадају под хаварију. 2 - Интервенције по позиву. 3 - Интервенције на 
уређајима по препоруци произвођача. 4 - Испитивање и поправка 
комуникација у сарадњи са САУС-ом. 5 - Испитивање проходности 
кабловница и шахтова /периодично/. 6 - Уклањање плаката, реклама и 
осталог са спољне опреме /периодично/. 7 - Периодична контрола и 
одржавање инсталација /форме, реглете, каблови, итд/. 8- 
Интервенције на спољној опреми /поправке поклопаца, стубова, 
фарбање стубова, прање лантерни, итд/ периодично. 9 - Вођење 
евиденције раскрсница /сређивање документације, пројекта изведеног 
стања, ажурирање промена и евидентирање обављених периодичних 
контрола и затеченог стања/  10 - Уклањање рекламе, плаката и 
осталог са светлећих стубића /периодично/ 11 - Демонтажа - монтажа и 
прање светлећих стубића /периодично/ 12 - Прање оптике камера на 
раскрсници / по потреби/

15.29 Израда бетонског шахта димензије унутрашњег отвора 60*60*120 цм, 
од бетона МБ 30, дебљине зидова 15цм, на тампонском слоју од 
шљунка д=10цм, бетонирање основе шахта д=20цм, и завршна плоча 
д=20цм са постављањем лаког шахт поклопца од 63 кг.- у тротоару или 
зеленом појасу. ком 1,00 59.369,12

15.30 Израда бетонског шахта димензије унутрешњег отвора 35*35*70 цм, од 
бетона МБ 30, дебљине зидова 15цм, на тампонском слоју од шљунка 
д=10цм, бетонирање основе шахта д=20цм, и завршна плоча д=20цм са 
постављањем лаког шахт поклопца од 63 кг.- у тротоару или зеленом 
појасу. ком 1,00 20.198,63

15.31 Израда зиданог шахта димензије унутрешњег отвора 100*100*100 цм, 
дебљине зидова 15цм, на тампонском слоју од шљунка д=10цм, 
бетонирање основе шахта д=20цм, и завршна плоча од армираног 
бетона д=20цм са постављањем  шахт поклопца од 96 кг. ком 1,00 55.416,90
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15.32 Израда бетонског темеља за стубове димензије 100*100*60 цм, од 
бетона МБ 30, на тампонском слоју од шљункад=10цм, . ком 1,00 21.931,76

15.33 Израда бетонског темеља за конзолне стубове димензије 120*120*140 
цм, од бетона МБ 30, на тампонском слоју од шљунка д=10цм. ком 1,00 67.073,48

15.34 Ископ земље III категорије у рову ширине 40цм, дубине 80цм  за 
постављање ПВЦ цеви Ø 110мм у слој песка д=20цм и затрпавањем 
затеченом земљом, у зеленом појасу. m1 1,00 4.950,49

15.35 Рушење коловоза д=45цм и ископ земље III категорије у рову ширине 
40цм, дубине 75цм  за постављање ПВЦ цеви Ø 110мм у слој песка  и 
затрпавање песком до дебљине коловозне конструкције од 45цм / 
3+7+35=45цм/, у коловозу АБ=3ЦМ,БНС=7ЦМ,ТУЦАНИК=35ЦМ. m1 1,00 14.162,95

15.36 229 - Монтажа наставка семафорског стуба. ком 1,00 1.118,36

15.37 230 - Демонтажа наставка семафорског стуба. ком 1,00 1.118,36

15.38 Чишћење зарушених шахтова ком 1,00 1.540,85

15.39 Враћање шахтова у првобитно стање, који су били зарушени и затрпани ком 1,00 9.472,49

15.40 Провлачење каблова за комуникацију m1 1,00 149,17

15.41 Монтажа бројача саобраћаја ком 1,00 2.236,72

15.42 Демонтажа бројача саобраћаја ком 1,00 2.236,72

15.43 Монтажа соларног панела. ком 1,00 2.236,72

15.44 Демонтажа соларног панела. ком 1,00 2.236,72

15.45 Постављање електромагнетног детектора у асфалт. ком 1,00 3.228,43

15.46 Израда детекторске петље (сечење асфалта, полагање жице и 
заливање одговарајућом смесом). ком 1,00 5.273,83

15.47 Израда споја детекторске петље ком 1,00 5.385,40

15.48 Израда семафорског шахт поклопца Ø  54. ком 1,00 9.880,66

15.49 Израда семафорског шахт поклопца дим. 64,5*64,5 цм ком 1,00 12.684,00

15.50 МАТЕРИЈАЛ -ПО РАЧУНУ ДОБАВЉАЧА дин 0,00 0,00

16 ЦЕНОВНИК РАДНЕ СНАГЕ Ј.м. Количина Цена

16.1 ПКВ -  III (К-1,55) Час 1,00 1.391,04

16.2 КВ -  III (К-1,90) Час 1,00 1.705,16

16.3 КВ -  I (БРИГАДИР) (К-2,20) Час 1,00 1.974,39

16.4 РУКОВАОЦ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ -  III (К-2,20) Час 1,00 1.974,39

16.5 РУКОВАОЦ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ -  II (К-2,55) Час 1,00 2.288,49

16.6 ВОЗАЧ - III (К-2,20) Час 1,00 1.974,39

16.7 ВОЗАЧ -  II (К-2,55) Час 1,00 2.288,49

16.8 РЕФЕРЕНТ -  III (К-2,40) Час 1,00 2.153,88

16.9 ТЕХНИЧАР - IV (К-2,20) Час 1,00 1.974,39

16.10 ТЕХНИЧАР -  III (К-2,40) Час 1,00 2.153,88

16.11 ТЕХНИЧАР -  I (К-2,70) Час 1,00 2.423,11

16.12 ПОМОЋНИК РУКОВАОЦА АСФАЛТНЕ БАЗЕ - II (К-2,55) Час 1,00 2.288,49
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16.13 РУКОВАОЦ АСФАЛТНЕ БАЗЕ - I (К-2,70) Час 1,00 2.423,11

16.14 ШЕФ ОДЕЛЕЊА - II (К-3,30) Час 1,00 2.961,58

17 ЦЕНОВНИК МЕХАНИЗАЦИЈЕ (РАД) Ј.м. Количина Цена

ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ

2190 АСФАЛТНА БАЗА WIBAU 80 Час 1,00 31.760,96

2280 НОВА АСФАЛТНА БАЗА SIM CB 150 Час 1,00 48.514,08

2207 WIRTGEN W1000 L-C Час 1,00 14.229,29

2350 WIRTGEN ГЛОДАЛИЦА W 120 Р - РАД Час 1,00 20.553,28

2206 WIRTGEN W50 DC Час 1,00 10.892,87

2340 МАШИНА ЗА РЕЦИКЛАЖУ И СТАБИЛИЗАЦИЈУ ПУТЕВА WIRTGEN 
WR240 Час 1,00 37.599,04

2272 ФРЕЗА ЗА СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА И БЕТОНА PL  500 Час 1,00 3.524,04

2211 БУЛДОЗЕР -TG -120 Час 1,00 5.837,44

2213 УТОВАРИВАЧ BOBCAT S205 HF Час 1,00 7.817,40

2345 УТОВАРИВАЧ CAT 908 М СА ПРИКЉУЧЦИМА (ФРЕЗА ЗА АСФАЛТ И 
РОТАЦИОНА ЧЕТКА) Час 1,00 7.425,28

2402 УТОВАРИВАЧ МАЊИ VENIERI VF 4.63X - РАД Час 1,00 8.976,32

2217 УТОВАРИВАЧ  JCB 456 ЗX Час 1,00 7.996,12

2214 УТОВАРИВАЧ NEW HOLAND W80 BTC Tier3 Час 1,00 7.219,09

2219 УТОВАРИВАЧ VENIERI VF 9015 Час 1,00 6.400,20

2216 УТОВАРИВАЧ О&К L25.5 Час 1,00 7.066,16

2210 УТОВАРИВАЧ CAT 950 М Час 1,00 7.425,28

2225 ГРЕЈДЕР HBM NOBAS BG-110 ТА-5 - (2 ком) Час 1,00 10.869,56

2228 ГРЕЈДЕР HBM NOBAS BG 160 ТА-3 Час 1,00 7.451,36

2229 БАГЕР CATERPILAR  М 316 C Час 1,00 7.838,45

2235 РОВОКОПАЧ КОМБИНИРКА VENIERI VF 10.23C - (2 ком) Час 1,00 6.950,17

2231 РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ  FIAT HITACHI Час 1,00 5.043,10

2238 РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ КОМБИНИРКА JCB 4CKS Час 1,00 5.374,57

2400 РОВОКОПАЧ КОМБИНОВАНА МАШИНА JCB 4CX Час 1,00 7.536,04

2401 РОВОКОПАЧ КОМБИНОВАНА МАШИНА JCB 4CX - РАД Час 1,00 7.671,48

2212 РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ NEW HOLAND B115C Час 1,00 8.900,63

2191 АСФАЛТНИ ФИНИШЕР VOGEL SUPER 1502 Час 1,00 16.604,21

2193 АСФАЛТНИ ФИНИШЕР VOGEL SUPER 1800-1 Час 1,00 19.310,53

2194 АСФАЛТНИ ФИНИШЕР VOGEL SUPER 800 Час 1,00 16.439,27

2205 АСФАЛТНИ ФИНИШЕР ТОЧКАШ VOGELE SUPER 1603-3-405 Час 1,00 26.381,14

2198 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD 90 К G-P Час 1,00 5.101,02

2199 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD 90 P-P Час 1,00 4.743,58

2201 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HDO 90 V P-P Час 1,00 5.412,37
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2221 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM ГУМЕНИ GRW 280-10 Час 1,00 8.043,68

2222 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD 90 К G-P Час 1,00 8.261,50

2223 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD О 90 V P-P Час 1,00 7.677,10

2195 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК BW-160 AD-1-JELŠINGRAD Час 1,00 4.420,56

2260 ВИБРОВАЉАК STA VV 1500 D  (ЈЕЖ) Час 1,00 6.339,44

2200 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD 12 К Час 1,00 2.679,07

2202 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD12W P-P Час 1,00 3.959,99

2203 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD 12 BT Час 1,00 3.193,92

2259 ВИБРОВАЉАК AMAN АR 65 1 B 40 (ручни) Час 1,00 1.958,14

2245 ВИБРОВАЉАК РУЧНИ СА ДУПЛИМ ДОБОШЕМ Час 1,00 2.322,97

2252 ВИБРОПЛОЧА 750/700 WACKER 6555 Час 1,00 2.750,51

2257 ВИБРОПЛОЧА WACKER DPU 2540 H Час 1,00 1.904,74

2250 ВИБРОПЛОЧА AMMANN ABP 1240 H Час 1,00 1.981,49

2254 ВИБРОПЛОЧА AMMANN APR 3020 Hertz Е Час 1,00 2.244,25

2255 ВИБРОПЛОЧА NTC VD15 ELEGANT АСФАЛТЕРСКА Час 1,00 2.004,43

2258 ВИБРОНАБИЈАЧ WACKER DS 720 Час 1,00 2.220,04

2256 ВИБРАТОР WACKER КОМПЛЕТ Час 1,00 1.870,56

2239 КОМПРЕСОР ПОКРЕТНИ XAS 77 DD Час 1,00 3.019,96

2236 КОМПРЕСОР ПОКРЕТНИ XАS 77 DD Час 1,00 3.051,46

2237 КОМПРЕСОР ПОКРЕТНИ ROTAIR MDVN 45 AP Час 1,00 3.314,77

2244 КОМПРЕСОР ATLAS COPCO ПОКРЕТНИ ВИЈЧАНИ Час 1,00 4.111,55

2274 МОБИЛНА МЕШАЛИЦА  CAR МIX 1 Час 1,00 5.004,68

2247 МАШИНА СА ИНФРАГРЕЈАЧИМА ЗА ВРУЋУ РЕЦИКЛАЖУ АСФАЛТА 
KASI IR-120 SH Час 1,00 6.791,41

2208 МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ CEDIMA CF 12.4 B Час 1,00 2.140,78

2271 МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ БЕТОНА WACKER BFS 1345 А Час 1,00 2.152,58

2209 СЕЦКАЛИЦА ORKA FLOOR SAW GH390 Час 1,00 2.145,67

2263 МАШИНА ЗА ФАРБАЊЕ CMC L 250 SN- РАД Час 1,00 9.409,57

2266 МАШИНА ЗА ФАРБАЊЕ KH  25 Час 1,00 3.533,28

2265 МАШИНА ЗА ФАРБАЊЕ KL 60 ITA Час 1,00 2.298,59

2267 МАШИНА ЗА ФАРБАЊЕ N 8-1 Час 1,00 2.861,27

2269 МАШИНА ЗА ХЛАДНУ ПЛАСТИКУ HOFMAN 2К50А Час 1,00 11.826,43

2264 МАШИНА ЗА ДЕМАРКАЦИЈУ CM 300 D Час 1,00 2.950,75

2204 РАСПРСКИВАЧ ЕМУЛЗИЈЕ MALVASI Час 1,00 1.935,50

2279 ВАКУМ МАНИПУЛАТОР Час 1,00 657,16

2293 АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ GENSET MPM 5/180 I-D/АЕ Час 1,00 2.395,52

2295 ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТ /СТАНИЦА/ CHICAGO Час 1,00 5.059,33

2277 ХИДРАУЛИЧНИ ЧЕКИЋ Час 1,00 1.111,62
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2360 МАШИНА ПРИКЉУЧНА ЗА УГРАДЊУ БАНКИНА FINLINER 1,4 м3 Час 1,00 1.786,25

2284 ЛАКИ ИСПИТНИ УРЕЂАЈ СА ПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ Час 1,00 284,82

ВОЗИЛА

2161 UNIMOG U 400 Час 1,00 6.527,38

2154 IVECO DAILY 65C15D Час 1,00 5.330,81

2158 IVECO DAILY 65C15D ДИЗАЛИЦА Час 1,00 8.136,67

2156 IVECO DAILY 70C17D Час 1,00 9.400,05

2166 ВОЗИЛО IVECO 55S18H W Час 1,00 9.266,18

2320 КАМИОН КИПЕР ПУТАРАЦ IVECO DAILY 70C18HD Час 1,00 9.379,76

2167 ВОЗИЛО IVECO 35S12D КАМИОН ПУТАРАЦ 1,0 - СИГНАЛИЗАЦИЈА Час 1,00 5.909,80

2325 КАМИОН BONETTI FH100 55Е6D (Ш-1105) Час 1,00 12.183,08

2157 BONETI FH 100 Час 1,00 5.889,04

2146 MERCEDES  ATEGO 1318К/33/4X2 Час 1,00 6.235,13

2159 MERCEDES  ATEGO 1318К/33/4X2 Час 1,00 6.408,76

2169 MERCEDES AXOR Час 1,00 10.420,96

2145 MERCEDES ACTROS 3341К/33 6X4 Час 1,00 11.217,00

2147 MERCEDES ACTROS 3340К/33 6X4 Час 1,00 11.064,20

2160 MERCEDES ACTROS 3341К/33 6X4 Час 1,00 11.217,00

2168 DAF FAT CF85 (6 X 4) Час 1,00 12.104,06

2310 КАМИОН КИПЕР VOLVO 20 Т Час 1,00 14.325,90

2318 ТЕГЉАЧ VOLVO FM 64 Т Час 1,00 15.512,65

2164 ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ IVECO 8000 L Час 1,00 13.792,01

2149 NISSAN ДИЗАЛИЦА СА КОРПОМ (ЕЛЕКТРИЧАР) Час 1,00 11.558,22

2450 ВОЗИЛО WOLKSWAGEN CADDY РАДИОНИЧКО Час 1,00 5.550,01

2174 ЛАДА 111 КАРАВАН 1.5 Час 1,00 4.122,70

2289 DACIA LOGAN MCV PH.2 BASE 1,4 mpi (БЕЗ ВОЗАЧА) Час 1,00 2.446,62

2170 ШКОДА FABIA 1.2 Час 1,00 3.855,47

2288 FIAT PUNTO CLASSIK 1.2 5P DINAMIC А/C Час 1,00 3.834,71

2173 FIAT PUNTO CLASSIK 1.2 5P DINAMIC А/C (БЕЗ ВОЗАЧА) Час 1,00 2.012,09

2172 ЛАДА  NIVA 1,7 4 X 4 Час 1,00 4.386,43

2171 ВОЗИЛО DACIA НОВИ DUSTER COMFORT BLUE - ГЕОМЕТРИ Час 1,00 4.810,36

2165 ПЛАТО ПРИКОЛИЦА 25 Т Час 1,00 2.602,51

2298 ПРИКОЛИЦА VOLVO UNIPLAST ТРООСОВИНСКА Час 1,00 5.140,21

2299 ПРИКОЛИЦА СИГНАЛНА УПОЗОРАВАЈУЋА Час 1,00 283,13

ЗИМСКА ОПРЕМА

2186 МЕШАЛИЦА ЗА СУСПЕНЗИЈУ СОЛИ P2000 Час 1,00 1.374,53

ПОСИПАЧИ

2176 ПОСИПАЧ СОЛИ GILETTA HF 8050 Час 1,00 2.384,03

2179 ПОСИПАЧ СОЛИ 8 м3 MORSELI Час 1,00 5.050,20
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2185 РАСИПАЧ СОЛИ STRATOS SCHMIDT Час 1,00 1.745,35

2178 РАСИПАЧ СОЛИ STRATOS SCHMIDT B Час 1,00 1.408,94

2283 РОТАЦИОНИ СИЛОСНИ ПОСИПАЧ СОЛИ RASCO SOLID 8.0 Час 1,00 1.999,81

2177 РОТАЦИОНИ ПОСИПАЧ СОЛИ 1,5 м3 GILETA Час 1,00 1.291,94

2180 ПОСИПАЧ СОЛИ SPR 1000 MORSELI Час 1,00 791,36

2282 ПОСИПАЧ СОЛИ SPR 400 MORSELI Час 1,00 2.354,68

2292 ПОСИПАЧ СОЛИ ACOMETIS 6М3 Час 1,00 4.104,70

2181 ВУЧЕНИ ПОСИПАЧ СОЛИ VPS125 Час 1,00 288,00

2300 РОТАЦИОНИ ПОСИПАЋ ЈУНИОР 1,0 Час 1,00 2.564,68

2305 ПОСИПАЧ СОЛИ BUCHER Час 1,00 3.740,15

2306 ПОСИПАЧ СОЛИ BUCHER КА2000 Час 1,00 4.338,65

НОЖЕВИ

2175 ХИДРАУЛИЧНИ НОЖ ЗА СНЕГ 3,0 м GILETTA Час 1,00 585,00

2286 СНЕЖНИ ПЛУГ ММ 2S/86 МТ MORSELI 3,3 м Час 1,00 1.727,35

2189 СНЕЖНИ ПЛУГ SPG 26   2,8 м Час 1,00 234,00

2183 РАОНИК ЗА СНЕГ SCHMIDT МF 2  2,8 м Час 1,00 585,00

2285 ХИДРАУЛИЧНИ ПЛУГ SCHMIDT SNK 21 Час 1,00 337,81

2187 ХИДРАУЛИЧНИ СНЕЖНИ ПЛУГ MOLINARI SL-1/2200 Час 1,00 386,00

2184 СНЕЖНИ ПЛУГ LG/06 МТ 2,4 Час 1,00 702,00

2281 ХИДРАУЛИЧНА ДАСКА ЗА СНЕГ 2,6 Час 1,00 506,72

2290 НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА ПЛИВАЈУЋИ Час 1,00 2.518,40

2291 НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА ЗА КОМБ. МАШИНУ Час 1,00 1.162,30

2188 НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА SP-H-28-1,01 ПРИЈЕПОЉЕ Час 1,00 828,00

2301 СНЕЖНИ ПЛУГ БИЛО 2,4 Час 1,00 778,80

2302 ДАСКА ЗА СНЕГ Л=3000 мм Час 1,00 755,41

2303 РАОНИК ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА LC0014412R-KS Час 1,00 1.205,76

2304 ДАСКА (РАОНИК) ЗА СНЕГ BUCHER SC24 Час 1,00 1.427,45

17.1 ЦЕНОВНИК МЕХАНИЗАЦИЈЕ (ЧЕКАЊЕ) Ј.м. Количина Цена

ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ

2190.1 АСФАЛТНА БАЗА WIBAU 80 Час 1,00 28.025,51

2280.1 НОВА АСФАЛТНА БАЗА SIM CB 150 Час 1,00 44.739,76

2207.1 WIRTGEN W1000 L-C Час 1,00 11.070,54

2350.1 WIRTGEN ГЛОДАЛИЦА W 120 R - ЧЕКАЊЕ Час 1,00 16.572,73

2206.1 WIRTGEN W50 DC Час 1,00 8.530,22

2340.1 МАШИНА ЗА РЕЦИКЛАЖУ И СТАБИЛИЗАЦИЈУ ПУТЕВА WIRTGEN 
WR240 Час 1,00 25.914,23

2272.1 ФРЕЗА ЗА СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА И БЕТОНА PL  500 Час 1,00 3.216,83

2211.1 БУЛДОЗЕР -TG -120 Час 1,00 3.577,51
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2213.1 УТОВАРИВАЧ BOBCAT S205 HF Час 1,00 6.144,79

2345.1 УТОВАРИВАЧ CAT 908 М СА ПРИКЉУЧЦИМА (ФРЕЗА ЗА АСФАЛТ И 
РОТАЦИОНА ЧЕТКА) Час 1,00 5.547,85

2402.1 УТОВАРИВАЧ МАЊИ VENIERI VF 4.63H - ЧЕКАЊЕ Час 1,00 7.161,12

2217.1 УТОВАРИВАЧ  JCB 456 ЗX Час 1,00 3.887,17

2214.1 УТОВАРИВАЧ NEW HOLAND W80 BTC Tier3 Час 1,00 5.136,86

2219.1 УТОВАРИВАЧ VENIERI VF 9015 Час 1,00 3.523,93

2216.1 УТОВАРИВАЧ О&К L25.5 Час 1,00 3.984,46

2210.1 УТОВАРИВАЧ CAT 950 М Час 1,00 6.651,04

2225.1 ГРЕЈДЕР HBM NOBAS BG-110 ТА-5 - (2 ком) Час 1,00 8.352,84

2228.1 ГРЕЈДЕР HBM NOBAS BG 160 ТА-3 Час 1,00 4.369,66

2229.1 БАГЕР CATERPILAR М 316 C Час 1,00 4.499,93

2235.1 РОВОКОПАЧ КОМБИНИРКА VENIERI VF 10.23.C Час 1,00 4.390,06

2231.1 РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ  FIAT HITACHI Час 1,00 2.482,98

2238.1 РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ JCB 4XKS Час 1,00 2.814,46

2400.1 2400 КОМБИНОВАНА МАШИНА JCB 4ZX Час 1,00 4.386,70

2401.1 РОВОКОПАЧ КОМБИНОВАНА МАШИНА ЈCB 4ZX - ЧЕКАЊЕ Час 1,00 4.549,22

2212.1 РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND Б115Ц Час 1,00 6.794,80

2193.1 АСФАЛТНИ ФИНИШЕР VOGEL SUPER1800-1 Час 1,00 16.345,55

2191.1 АСФАЛТНИ ФИНИШЕР VOGEL SUPER 1502 Час 1,00 14.214,77

2194.1 АСФАЛТНИ ФИНИШЕР VOGEL SUPER 800 Час 1,00 14.903,22

2205.1 АСФАЛТНИ ФИНИШЕР ТОЧКАШ VOGELE SUPER1603-3-405 Час 1,00 23.821,02

2198.1 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD 90 К G-P Час 1,00 2.892,46

2199.1 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD 90 P-P Час 1,00 2.535,01

2201.1 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HDО 90 V Час 1,00 3.152,45

2221.1 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM ГУМЕНИ GRW 280-10 Час 1,00 5.475,60

2222.1 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD 90 К G-P Час 1,00 5.693,41

2223.1 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD О 90 V P-P Час 1,00 5.109,01

2195.1 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК BW-160 AD-1-JELŠINGRAD Час 1,00 2.372,46

2260.1 ВИБРОВАЉАК STA VV 1500 D  (ЈЕЖ) Час 1,00 3.360,46

2200.1 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD 12 К Час 1,00 2.030,51

2202.1 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD12W P-P Час 1,00 3.174,89

2203.1 ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК HAMM HD 12 VT Час 1,00 2.442,96

2259.1 ВИБРОВАЉАК AMAN АR 65 1 B 40 (ручни) Час 1,00 1.753,32

2245.1 ВИБРОВАЉАК РУЧНИ СА ДУПЛИМ ДОБОШЕМ Час 1,00 2.084,03

2257.1 ВИБРОПЛОЧА WACKER DPU 2540 H Час 1,00 1.802,33

2250.1 ВИБРОПЛОЧА AMMANN AVP 1240 H Час 1,00 1.913,22

2254.1 ВИБРОПЛОЧА AMMANN APR 3020 Hertz Е Час 1,00 2.107,72
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2255.1 ВИБРОПЛОЧА NTC VD15 ELEGANT АСФАЛТЕРСКА Час 1,00 1.867,90

2258.1 ВИБРОНАБИЈАЧ WACKER DS 720 Час 1,00 2.117,63

2256.1 ВИБРАТОР WACKER КОМПЛЕТ Час 1,00 1.734,02

2239.1 КОМПРЕСОР ПОКРЕТНИ XАS 77 DD Час 1,00 1.927,64

2236.1 КОМПРЕСОР ПОКРЕТНИ XАS 77 DD Час 1,00 1.959,14

2237.1 КОМПРЕСОР ПОКРЕТНИ ROTAIR MDVN 45 AP Час 1,00 2.017,64

2244.1 КОМПРЕСОР ATLAS COPCO ПОКРЕТНИ ВИЈЧАНИ Час 1,00 2.882,69

2274.1 МОБИЛНА МЕШАЛИЦА  CAR МIX 1 Час 1,00 3.605,15

2247.1 МАШИНА ЗА ВРУЋУ РЕЦИКЛАЖУ СА ИНФРАГРЕЈАЧИМА Час 1,00 5.886,50

2208.1 МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ CEDIMA CF 12.4 B Час 1,00 1.799,42

2271.1 МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ БЕТОНА WACKER BFS 1345 А Час 1,00 1.811,23

2209.1 СЕЦКАЛИЦА ORKA FLOOR SAW GH 390 Час 1,00 1.794,17

2263.1 МАШИНА ЗА ФАРБАЊЕ CMC L 250 SN- ЧЕКАЊЕ Час 1,00 8.764,43

2266.1 МАШИНА ЗА ФАРБАЊЕ КH  25 Час 1,00 2.674,06

2265.1 МАШИНА ЗА ФАРБАЊЕ КL 60 ITA Час 1,00 2.103,31

2267.1 МАШИНА ЗА ФАРБАЊЕ Н 8-1 Час 1,00 2.587,66

2269.1 МАШИНА ЗА ХЛАДНУ ПЛАСТИКУ HOFMAN 2К50А Час 1,00 11.709,26

2264.1 МАШИНА ЗА ДЕМАРКАЦИЈУ CМ 300 D Час 1,00 2.814,22

2204.1 РАСПРСКИВАЧ ЕМУЛЗИЈЕ MALVASI Час 1,00 1.764,83

2279.1 ВАКУМ МАНИПУЛАТОР Час 1,00 384,07

2277.1 ХИДРАУЛИЧНИ ЧЕКИЋ Час 1,00 702,00

ВОЗИЛА 0,00

2161.1 UNIMOG У 400 Час 1,00 3.188,86

2154.1 IVECO DAILY 65C15D Час 1,00 2.582,95

2158.1 IVECO DAILY 65C15D ДИЗАЛИЦА Час 1,00 5.388,82

2156.1 IVECO DAILY 70C17D Час 1,00 5.670,52

2166.1 ВОЗИЛО IVECO 55S18HW Час 1,00 5.259,44

2320.1 КАМИОН КИПЕР ПУТАРАЦ IVECO DAILYY 70C18HW Час 1,00 5.395,74

2167.1 ВОЗИЛО IVECO 35S12D КАМИОН ПУТАРАЦ 1,0 - СИГНАЛИЗАЦИЈА Час 1,00 3.069,32

2325.1 КАМИОН BONETTI FH100 55Е6D (Ш-1105) - ЧЕКАЊЕ Час 1,00 10.189,87

2157.1 BONETTI FH 100 Час 1,00 3.226,51

2146.1 MERCEDES  ATEGO 1318К/33/4X2 Час 1,00 2.896,61

2159.1 MERCEDES  ATEGO 1318К/33/4X2 Час 1,00 3.070,24

2169.1 MERCEDES AXOR Час 1,00 5.926,79

2145.1 MERCEDES ACTROS 3341К/33 6X4 Час 1,00 3.512,72

2147.1 MERCEDES ACTROS 3340К/33 6X4 Час 1,00 3.616,74

2160.1 MERCEDES ACTROS 3341К/33 6X4 Час 1,00 3.512,72

2168.1 DAF FAT CF85 (6 X 4) Час 1,00 4.399,79
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2310.1 КАМИОН КИПЕР VOLVO 20 Т Час 1,00 4.784,56

2318.1 ТЕГЉАЧ VOLVO FМ 64 Т Час 1,00 6.652,73

2164.1 ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ IVECO 8000 L Час 1,00 9.041,04

2149.1 NISSAN ДИЗАЛИЦА СА КОРПОМ (ЕЛЕКТРИЧАР) Час 1,00 8.486,08

2450.1 ВОЗИЛО WOLKSWAGEN CADDY РАДИОНИЧКО Час 1,00 2.989,90

2174.1 LADA 111 КАРАВАН 1.5 Час 1,00 2.069,36

2289.1 DACIA LOGAN MCV PH.2 BASE 1,4 mpi (БЕЗ ВОЗАЧА) Час 1,00 298,56

2170.1 ŠKODA FABIA 1.2 Час 1,00 2.137,01

2288.1 FIAT PUNTO CLASSIK 1.2 5P DINAMIC А/C Час 1,00 2.116,25

2173.1 FIAT PUNTO CLASSIK 1.2 5P DINAMIC А/C (БЕЗ ВОЗАЧА) Час 1,00 293,63

2172.1 LADA  NIVA 1,7 4 X 4 Час 1,00 2.043,08

2171.1 ВОЗИЛО DACIA НОВИ DUSTER COMFORT BLUE - ГЕОМЕТРИ Час 1,00 2.627,47

2165.1 ПЛАТО ПРИКОЛИЦА Час 1,00 2.600,11

2298.1 ПРИКОЛИЦА VOLVO UNIPLASTТ ТРООСОВИНСКА Час 1,00 5.140,21

2299.1 ПРИКОЛИЦА СИГНАЛНА УПОЗОРАВАЈУЋА Час 1,00 283,32

ЗИМСКА ОПРЕМА 0,00

2186.1 МЕШАЛИЦА ЗА СУСПЕНЗИЈУ СОЛИ P2000 Час 1,00 1.306,26

ПОСИПАЧИ 0,00

2176.1 ПОСИПАЧ СОЛИ GILETTA HF 8050 Час 1,00 1.872,00

2179.1 ПОСИПАЧ СОЛИ 8 м3 MORSELI Час 1,00 4.367,50

2185.1 РАСИПАЧ СОЛИ STRATOS SCHMIDT Час 1,00 1.404,00

2178.1 РАСИПАЧ СОЛИ STRATOS SCHMIDT B Час 1,00 1.170,00

2283.1 РОТАЦИОНИ СИЛОСНИ ПОСИПАЧ СОЛИ RASCO SOLID 8.0 Час 1,00 1.351,25

2177.1 РОТАЦИОНИ ПОСИПАЧ СОЛИ 1,5 м3 GILETTA Час 1,00 1.053,00

2180.1 ПОСИПАЧ СОЛИ SPR 1000 MORSELI Час 1,00 552,42

2282.1 ПОСИПАЧ СОЛИ SPR 400 MORSELI Час 1,00 2.081,59

2292.1 ПОСИПАЧ СОЛИ ACOMETIS 6М3 Час 1,00 3.421,99

2181.1 ВУЧЕНИ ПОСИПАЧ СОЛИ VPS125 Час 1,00 288,00

2300.1 РОТАЦИОНИ ПОСИПАЋ ЈУНИОР 1,0 Час 1,00 0,00

2305.1 ПОСИПАЧ СОЛИ BUCHER Час 1,00 0,00

2306.1 ПОСИПАЧ СОЛИ BUCHER КА2000 Час 1,00 0,00

НОЖЕВИ 0,00

2175.1 ХИДРАУЛИЧНИ НОЖ ЗА СНЕГ 3,0 м GILETTA Час 1,00 585,00

2286.1 СНЕЖНИ ПЛУГ ММ 2S/86 МТ MORSELI 3,3 м Час 1,00 1.727,35

2189.1 СНЕЖНИ ПЛУГ SPG 26   2,8 м Час 1,00 234,00

2183.1 РАОНИК ЗА СНЕГ SCHMIDT MF 2  2,8 м Час 1,00 585,00

2285.1 ХИДРАУЛИЧНИ ПЛУГ SCHMIDT ANK 21 Час 1,00 337,81
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2187.1 ХИДРАУЛИЧНИ СНЕЖНИ ПЛУГ MOLINARIИ SL-1/2200 Час 1,00 386,00

2184.1 СНЕЖНИ ПЛУГ LG/06 МТ 2,4 Час 1,00 702,00

2281.1 ХИДРАУЛИЧНА ДАСКА ЗА СНЕГ 2,6 Час 1,00 506,72

2290.1 НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА ПЛИВАЈУЋИ Час 1,00 2.518,40

2291.1 НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА ЗА КОМБ. МАШИНУ Час 1,00 1.162,30

2188.1 НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА SP-H-28-1,01 ПРИЈЕПОЉЕ Час 1,00 828,00

2301.1 СНЕЖНИ ПЛУГ БИЛО 2,4 Час 1,00 778,80

2302.1 ДАСКА ЗА СНЕГ Л=3000 мм Час 1,00 755,41

17.2 ЦЕНОВНИК МЕХАНИЗАЦИЈЕ (ДЕЖУРСТВО) Ј.м. Количина Цена

ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ

3211 БУЛДОЗЕР -TG -120 Час 1,00 2.836,94

3213 УТОВАРИВАЧ BOBCAT S205 HF Час 1,00 3.951,78

3345 УТОВАРИВАЧ CAT 908 М СА ПРИКЉУЧЦИМА (ФРЕЗА ЗА АСФАЛТ И 
РОТАЦИОНА ЧЕТКА) Час 1,00 3.683,70

3402 УТОВАРИВАЧ МАЊИ VENIERI VF 4.63H Час 1,00 4.258,43

3214 УТОВАРИВАЧ NEW HOLAND W80 BTC Tier3 Час 1,00 3.616,14

3219 УТОВАРИВАЧ VENIERI VF 9015 Час 1,00 3.091,75

3216 УТОВАРИВАЧ О&К L25.5 Час 1,00 3.295,32

3210 УТОВАРИВАЧ CAT 950 М Час 1,00 4.527,32

3225 ГРЕЈДЕР HBM NOBAS BG-110 ТА-5 - (2 ком) Час 1,00 4.813,57

3228 ГРЕЈДЕР HBM NOBAS BG 160 ТА-3 Час 1,00 3.005,86

3229 БАГЕР CATERPILLAR  М 316 C Час 1,00 3.532,14

3231 РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ  FIAT HITACHI Час 1,00 2.636,51

3238 РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ ЈCB 4CKS Час 1,00 2.766,36

3400 КОМБИНОВАНА МАШИНА ЈCB 4ZH Час 1,00 3.333,07

3401 РОВОКОПАЧ КОМБИНОВАНА МАШИНА ЈCB 4ZX Час 1,00 3.398,83

3212 РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND B115C Час 1,00 4.256,65

3235 РОВОКОПАЧ КОМБИНИРКА VENIERI VF 10.23c - (2 ком) Час 1,00 3.407,40

ВОЗИЛА 0,00

3161 UNIMOG У 400 Час 1,00 3.027,89

3154 IVECO DAILY 65C15D Час 1,00 2.543,41

3158 IVECO DAILY 65C15D ДИЗАЛИЦА Час 1,00 3.795,83

3156 IVECO DAILY 70C17D Час 1,00 3.996,26

3166 ВОЗИЛО IVECOО 55S18HW Час 1,00 4.318,27

3320 КАМИОН КИПЕР ПУТАРАЦ IVECO DAILY 70C18HD Час 1,00 3.954,47

3167 ВОЗИЛО IVECO 35S12D КАМИОН ПУТАРАЦ 1,0 - СИГНАЛИЗАЦИЈА Час 1,00 2.667,32

3325 КАМИОН BONETTI FH100 55Е6D (Ш-1105) Час 1,00 5.594,08
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3157 BONETI FH 100 Час 1,00 3.051,72

3146 MERCEDES  ATEGO 1318К/33/4X2 Час 1,00 2.917,94

3159 MERCEDES  ATEGO 1318К/33/4X2 Час 1,00 2.987,99

3169 MERCEDES АXОR Час 1,00 4.290,08

3145 MERCEDES ACTROS 3341К/33 6X4 Час 1,00 3.812,57

3147 MERCEDES ACTROS 3340К/33 6X4 Час 1,00 3.809,62

3160 MERCEDES ACTROS 3341К/33 6X4 Час 1,00 3.812,57

3168 DAF FAT CF85 (6 X 4) Час 1,00 4.047,41

3310 КАМИОН КИПЕР VOLVО 20 Т Час 1,00 4.435,37

3289 DACIA LOGAN MCV PH.2 BASE 1,4 mpi (БЕЗ ВОЗАЧА) Час 1,00 396,36

3170 ŠKODA FABIA 1.2 Час 1,00 2.142,49

3288 FIAT PUNTO CLASSIK 1.2 5P DINAMIC А/C Час 1,00 2.194,13

3173 FIAT PUNTO CLASSIK 1.2 5P DINAMIC А/C (БЕЗ ВОЗАЧА) Час 1,00 371,56

3172 LADA NIVA 1,7 4 X 4 Час 1,00 2.257,36

ЗИМСКА ОПРЕМА Час 0,00 0,00

3186 МЕШАЛИЦА ЗА СУСПЕНЗИЈУ СОЛИ P2000 Час 1,00 476,71

ПОСИПАЧИ 0,00

3176 ПОСИПАЧ СОЛИ GILETTA HF 8050 Час 1,00 751,18

3179 ПОСИПАЧ СОЛИ 8 м3 MORSELI Час 1,00 1.655,26

3185 РАСИПАЧ СОЛИ STRATOS SCHMIDT Час 1,00 556,99

3178 РАСИПАЧ СОЛИ STRATOS SCHMIDT B Час 1,00 457,33

3283 РОТАЦИОНИ СИЛОСНИ ПОСИПАЧ СОЛИ RASCO SOLID 8.0 Час 1,00 579,80

3177 РОТАЦИОНИ ПОСИПАЧ СОЛИ 1,5 м3 GILETTA Час 1,00 415,19

3180 ПОСИПАЧ СОЛИ SPR 1000 MORSELI Час 1,00 232,25

3282 ПОСИПАЧ СОЛИ SPR 400 MORSELI Час 1,00 781,07

3292 ПОСИПАЧ СОЛИ ACOMETIS 6М3 Час 1,00 1.392,16

3181 ВУЧЕНИ ПОСИПАЧ СОЛИ VPS125 Час 1,00 105,16

3300 РОТАЦИОНИ ПОСИПАЋ ЈУНИОР 1,0 Час 1,00 869,47

3305 ПОСИПАЧ СОЛИ BUCHER Час 1,00 1.658,26

3306 ПОСИПАЧ СОЛИ BUCHER КА2000 Час 1,00 1.922,46

НОЖЕВИ 0,00

3175 ХИДРАУЛИЧНИ НОЖ ЗА СНЕГ 3,0 м GILETTA Час 1,00 210,76

3286 СНЕЖНИ ПЛУГ ММ 2S/86 МТ MORSELI 3,3 м Час 1,00 614,17

3189 СНЕЖНИ ПЛУГ SPG 26   2,8 м Час 1,00 84,30

3183 РАОНИК ЗА СНЕГ SCHMIDT MF 2  2,8 м Час 1,00 210,76

3285 ХИДРАУЛИЧНИ ПЛУГ SCHMIDT SNK 21 Час 1,00 120,64

3187 ХИДРАУЛИЧНИ СНЕЖНИ ПЛУГ MOLINARI SL-1/2200 Час 1,00 140,28
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3184 СНЕЖНИ ПЛУГ LG/06 МТ 2,4 Час 1,00 252,90

3281 ХИДРАУЛИЧНА ДАСКА ЗА СНЕГ 2,6 Час 1,00 180,96

3290 НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА ПЛИВАЈУЋИ Час 1,00 899,38

3291 НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА ЗА КОМБ. МАШИНУ Час 1,00 409,70

3188 НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА SP-H-28-1,01 ПРИЈЕПОЉЕ Час 1,00 291,88

3301 СНЕЖНИ ПЛУГ БИЛО 2,4 Час 1,00 274,52

3302 ДАСКА ЗА СНЕГ Л=3000 мм Час 1,00 266,28

3303 РАОНИК ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА LC0014412R-КS Час 1,00 534,60

18 ОСТАЛИ РАДОВИ Ј.м. Количина Цена

19.1 Остали радови нестандардних позиција радова из делатности 
ЈКП"ПУТ" -а обрачунаваће се на основу помоћних анализа цена 
формираних на основу цене рада и механизације из ценовника 
редовног одржавања саобраћајница и цене материјала по рачуну 
добављача за потребе редовног и периодичног одржавања путне 
привреде дин 1,00 0,00

19.2 МАТЕРИЈАЛ -ПО РАЧУНУ ДОБАВЉАЧА дин 1,00 0,00

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТ“ НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 1100/6560
12. септембар 2022. године
У Новом Саду

Председник Надзорног одбора
Радоњић Митар, дипл. правник, с.р.

Градски одбор за пронаталитетну п опулациону 
политику

785
На основу члана 55. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14, 9/19 и 40/21), 
Градски одбор за пронаталитетну популациону политику 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ПРОНАТАЛИТЕТНЕ 
ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката прона-
талитетне популационе политике за 2022. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 56/21 и 25/22), у укупном износу од 4.500.000,00 
динара.

III. Пројекти пронаталитетне популационе политике који 
ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2022. 
години су: 

1) пројекти едукације младих о репродуктивном 
 здрављу 

Пројекти едукацијe младих имају за циљ усвајање здра-
вих стилова живота, очување здравља и правилан развој 
младих путем изградње позитивних ставова према породици 
и рађању, њихово информисање о променама које се деша-
вају у пубертету у циљу едукације о безбедном сексуалном 
понашању и заштити репродуктивног здравља, као и моти-
висање младих за одговорно и безбедно сексуално пона-
шање.

2) пројекти заштите репродуктивног здравља

Пројекти заштите репродуктивног здравља имају за 
циљ:

- очување, унапређење и заштиту репродуктивног 
здравља жена у репродуктивном периоду како би се 
свакој трудници, породиљи и новорођенчету обезбедио 
највиши могући степен здравствене заштите, и

- очување, унапређење и заштиту репродуктивног и 
сексуалног здравља младих.  

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија или Аутономна 
Покрајина Војводина и чије је седиште на територији Града 
Новог Сада.
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V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интер-
нет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или 
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 
2, канцеларија 46, II спрат.

  VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифика-
циони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених при-
хода, средстава из буџета Града Новог Сада и других 
извора), 

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и 
ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канце-
ларија 46, II спрат или електронским путем на и-мејл адресу: 
zdravstvo@uprava.novisad.rs потписане електронским пот-
писом који је издат од овлашћеног сертификационог тела, 
којим се потврђује интегритет података и идентитет 
овлашћеног лица.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 12. септем-
бра до 23. септембра 2022. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом као и пријаве које нису потписане од стране 
овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном доку-
ментацијом неће се разматрати.

X.   Конкурсна  документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Градски одбор 

за пронаталитетну популациону политику. 
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 

Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
курса неће се финансирати набавка основних средстава 
за рад учесника конкурса. 

XIII. Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику може учеснику Јавног конкурса предложити да 
изврши одређене измене поднетог пројекта, у делу буџета 
пројекта или у делу активности планираних у пројекту, 
уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним 
активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику је дужан да у року од 30 дана од дана истека рока 
из тачке VIII. овог јавног конкурса утврди листу пројеката, 
применом следећих критеријума:

- област у којој се реализује пројекат, дужина трајања 
пројекта, број корисника пројекта и одрживост пројекта,

- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања области у којој 
се пројекат спроводи,

- суфинансирање пројекта из других извора: сопствених 
прихода, буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова 
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и 
друго, у случају недостајућег дела средстава за финан-
сирање пројекта,

- законитост и ефикасност коришћења средстава из 
буџета Града Новог Сада и одрживост ранијих проје-
ката,

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са плани-
раним активностима.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приго-
вора.

Одлуку о приговору доноси Градски одбор за проната-
литетну популациону политику у року од 15 дана од дана 
његовог пријема и одлука Градског одбора је коначна.

XV. Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику, у року од седам дана од дана доношења одлуке 
о приговору доставља Градоначелнику Града Новог Сада 
предлог акта о утврђивању пројеката за чију реализацију 
се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са 
износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта и извештај о спроведеном поступку конкурса. 

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђи-
вању пројеката за чију реализацију се одобравају средства 
из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реа-
лизацију сваког појединачног пројекта, који ће се објавити 
на званичној интернет презентацији Града Новог Сада 
(www.novisad.rs).

XVI. Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику писаним путем ће обавестити учеснике Јавног 
конкурса који нису остварили право на средства из буџета 
Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градски одбор за пронаталитетну
популациону политику
Број: XII-50-1/2022-97-2
7. септембар 2022. године
НОВИ САД 

   Председник
Доц. др Драган Стајић, с.р.
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Александар Ткалец.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За „Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.         Предмет        Страна

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад

784 Одлука о промени цена  радова на 
 одржавању објеката путне привреде 2103

Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику

785 Jавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката пронаталитетне попула-
 ционе политике за 2022. годину 2152


